ESPECIFICACIONES TECNICAS – AGUA POTABLE – FASE 2 – JIPIJAPA

Replanteo y nivelación.
a) Definición 
Es la ubicación de un proyecto en el terreno, tomando como base las indicaciones establecidas en los planos respectivos como paso previo a realizar un buen replanteo para las redes de distribución.
b) Especificaciones  
Antes de iniciar el replanteo, el constructor y el fiscalizador definirán el trazado de los ejes de acuerdo a los planos del proyecto y si es del caso se “pasarán” los niveles de la construcción a realizarse.
Todos los trabajos de replanteo deberán ser realizados con aparatos de precisión, tales como estaciones totales, teodolitos, niveles, cintas métricas, etc. y por personal técnico capacitado y experimentado.  La Fiscalización dará al contratista como datos de campo, el BM con cota y punto referenciado, desde el cual el contratista, procederá a replantear la obra a ejecutarse.
c) Medición y forma de pago 
El replanteo se medirá en m, de acuerdo con la unidad definida en el presupuesto general. La cantidad de replanteo real ejecutada medida en el terreno y aprobada por el ingeniero fiscalizador se pagará a los precios establecidos en el contrato.
	Ítem
	Código
	Descripción
	Rubros
	Unidad
	Cantidad

	1.1.1.1.1
	501002
	Circuito 1 – Preliminares (Sectorización y ampliación de redes) – Replanteo.
	Replanteo y nivelación
	m
	2.000,00

	1.1.6.1.1
	501002
	Circuito 1 – Reparación de obra subterránea existente – Preliminares – Replanteo y nivelación (Tuberías).
	Replanteo y nivelación
	m
	154,00

	2.1.2.1.1
	501002
	Circuito 2 – Reparación de obra subterránea existente – Preliminares – Replanteo y nivelación (Tuberías).
	Replanteo y nivelación
	m
	308,00

	3.1.1.1.1
	501002
	Circuito 3 – Preliminares (sectorización y ampliación de redes) – Replanteo.
	Replanteo y nivelación
	m
	2.000,00

	3.2.4.1.1
	501002
	REPARACIÓN DE OBRA SUBTERRÁNEA EXISTENTE
	Replanteo y nivelación
	m
	308.00

	4.1.1.1.1
	501002
	CIRCUITO 4-PRELIMINARES (SECTORIZACIÓN DE REDES)
	Replanteo y nivelación
	m
	1000.00

	4.1.4.1.1
	501002
	CIRCUITO 4-REPARACIÓN DE OBRA SUBTERRÁNEA EXISTENTE
	Replanteo y nivelación
	m
	154.00

	4.1.4.1.1
	501002
	CIRCUITO 5-PRELIMINARES (SECTORIZACIÓN Y AMPLIACIÓN DE REDES)
	Replanteo y nivelación
	m
	2000.00

	5.1.5.1.1
	501002
	CIRCUITO 5-REPARACIÓN DE OBRA SUBTERRÁNEA EXISTENTE
	Replanteo y nivelación
	m
	308.00

	6.1.1.1.1
	501002
	CIRCUITO 8-PRELIMINARES (SECTORIZACIÓN Y AMPLIACIÓN DE REDES)
	Replanteo y nivelación
	m
	3000.00

	6.1.5.1.1
	501002
	CIRCUITO 8-REPARACIÓN DE OBRA SUBTERRÁNEA EXISTENTE
	Replanteo y nivelación
	m
	154.00

	7.2.1.1.1
	501002
	CAPÍTULO # 2-LINEAS DE CONDUCCIÓN (TANQUE # 1 Y # 2 PTAP)
	Replanteo y nivelación
	m
	1000.00




Excavación manual.
a) Definición 
Remover o quitar volúmenes de tierra de manera manual empleando personal calificado para este trabajo y trasladar del material sobrante, producto de la excavación o de derrocamientos, por medio de herramientas menores que aprovisionara el contratista, así como el personal indicado.
b) Especificaciones
El material a desalojar producto de la excavación, relleno y escombros, será cargado por obreros,
utilizando herramientas manuales y se desalojarán al sitio que determine el fiscalizador. 
La excavación de manual será efectuada de acuerdo con los trazados indicados en los planos y memorias técnicas excepto cuando se encuentren inconvenientes imprevistos en cuyo caso, aquellos pueden ser modificados de conformidad con el criterio técnico del Fiscalizador.
c) Medición y forma de pago 
Este rubro se medirá y se pagará por “metro cúbico” (m3)
	Ítem
	Código
	Descripción
	Rubros
	Unidad
	Cantidad

	1.1.1.2.1
	501003
	Circuito 1 – Preliminares (Sectorización y ampliación de redes) – Excavaciones.
	Excavación manual
	m3
	92,00

	1.1.5.1.1
	501003
	Circuito 1 – Micromedición y Macromedición – Preliminares - Excavaciones.
	Excavación manual
	m3
	184,00

	1.1.6.2.1
	501156
	Circuito 1 – Reparación de obra subterránea existente – Preliminares - Excavaciones.
	Excavación manual
	m3
	107,00

	1.1.7.1.1
	501003
	Circuito 1 – Localización, prueba y eliminación de red antigua (25u) – Preliminares.
	Excavación manual
	m3
	7,00

	2.1.1.1.1
	501156
	Circuito 2 – Micromedición y Macromedición – Excavaciones.
	Excavación manual
	m3
	221,00

	2.1.2.2.1
	501156
	Circuito 2 – Reparación de obra subterránea existente – Excavaciones.
	Excavación manual
	m3
	11,00

	2.1.3.1.1
	501156
	Circuito 2 – Localización, prueba y eliminación de red antigua (10 U) – Excavaciones.
	Excavación manual
	m3
	3,00

	3.1.1.2.1
	501156
	Circuito 3 – Preliminares (sectorización y ampliación de redes) – Excavaciones.
	Excavación manual
	m3
	85,00

	3.2.3.1.1
	501003
	Circuito 3 – Micromedición y Macromedición – Excavaciones.
	Excavación manual
	m3
	1,00

	3.2.4.2.1
	501156
	Circuito 3 – REPARACIÓN DE OBRA SUBTERRÁNEA EXISTENTE– Excavaciones.
	Excavación manual
	m3
	66.00

	3.2.5.1.1
	501156
	Circuito 3 – LOCALIZACIÓN, PRUEBA Y ELIMINACIÓN DE RED ANTIGUA (10 U)– Excavaciones.
	Excavación manual
	m3
	3.00

	4.1.1.2.1
	501156
	Circuito 4 – PRELIMINARES (SECTORIZACIÓN DE REDES))– Excavaciones.
	Excavación manual
	m3
	39.00

	4.1.3.1.1
	501156
	Circuito 4 – MICROMEDICIÓN Y MACROMEDICIÓN-Excavaciones.
	Excavación manual
	m3
	32.00

	4.1.4.2.1
	501156
	Circuito 4 – REPARACIÓN DE OBRA SUBTERRÁNEA EXISTENTE -Excavaciones.
	Excavación manual
	m3
	28.00

	4.1.5.1.1
	501156
	Circuito 4 – LOCALIZACIÓN, PRUEBA Y ELIMINACIÓN DE RED ANTIGUA (5 U)-Excavaciones.
	Excavación manual
	m3
	2.00

	4.1.5.1.1
	501156
	Circuito 4 – LOCALIZACIÓN, PRUEBA Y ELIMINACIÓN DE RED ANTIGUA (5 U)-Excavaciones.
	Excavación manual
	m3
	2.00

	5.1.1.2.1
	501156
	Circuito 5 – PRELIMINARES (SECTORIZACIÓN DE REDES))– Excavaciones.
	Excavación manual
	m3
	89

	5.1.4.1.1
	501156
	Circuito 5 – MICROMEDICIÓN Y MACROMEDICIÓN-Excavaciones.
	Excavación manual
	m3
	94.00

	5.1.5.2.1
	501156
	Circuito 5 – MICROMEDICIÓN Y MACROMEDICIÓN-Excavaciones.
	Excavación manual
	m3
	55.00

	5.1.6.1.1
	501156
	Circuito 5 – MICROMEDICIÓN Y MACROMEDICIÓN-Excavaciones.
	Excavación manual
	m3
	3.00

	6.1.1.2.1
	501156
	Circuito 8 – PRELIMINARES (SECTORIZACIÓN Y AMPLIACIÓN DE REDES)-Excavaciones.
	Excavación manual
	m3
	35.00

	6.1.4.1.1
	501156
	Circuito 8 – MICROMEDICIÓN Y MACROMEDICIÓN)-Excavaciones.
	Excavación manual
	m3
	430.00

	6.1.5.2.1
	501156
	Circuito 8 – REPARACIÓN DE OBRA SUBTERRÁNEA EXISTENTE) - Excavaciones.
	Excavación manual
	m3
	28.00

	6.1.6.1.1
	501156
	Circuito 8 – LOCALIZACIÓN, PRUEBA Y ELIMINACIÓN DE RED ANTIGUA (5 U)- Excavaciones.
	Excavación manual
	m3
	2.00

	7.1.1.1.1
	501156
	Circuito 9 – MICROMEDICIÓN Y MACROMEDICIÓN- Excavaciones.
	Excavación manual
	m3
	91.00

	7.1.1.1.1
	501156
	Circuito 9 – REPARACIÓN DE OBRA SUBTERRÁNEA EXISTENTE- Excavaciones.
	Excavación manual
	m3
	6.00

	7.1.3.1.1
	501156
	Circuito 9 – LOCALIZACIÓN, PRUEBA Y ELIMINACIÓN DE RED ANTIGUA (5 U)- Excavaciones.
	Excavación manual
	m3
	2.00

	7.2.1.2.1
	501156
	Capítulo 2 – LINEAS DE CONDUCCIÓN (TANQUE # 1 Y # 2 PTAP) - Excavaciones.
	Excavación manual
	m3
	14.00




Excavación de zanjas a máquina hasta 2m Prof.  
a) Definición 
Este trabajo consistirá en la excavación necesaria para la construcción de zanjas a máquina hasta 2 m prof. de acuerdo a las órdenes de trabajos emitidas por la Fiscalización. 
b) Especificaciones
Es la remoción de suelo mediante la utilización de maquinaria tales como: retroexcavadora, etc., en estratos de baja consolidación de clasificación como suelo común, arcillas, linos, arenas y que puede existir presencia de molones de roca sueltos que no requieran de actividades complementarias para su remoción.
c) Medición y forma de pago 
La unidad de medida de pago será por (m3), que se tomará como la medida general del material excavado calculado en su posición original, de acuerdo con los alineamientos, levantamientos topográficos, cotas, pendientes y los niveles del proyecto y las adiciones o disminuciones de niveles debidamente aprobadas por el ingeniero de suelos y la interventoría. El pago se hará por precios unitarios ya establecidos en el contrato que incluyen herramienta, mano de obra, equipos y transporte necesario para su ejecución.
	Ítem
	Código
	Descripción
	Rubros
	Unidad
	Cantidad

	1.1.1.2.2
	514019
	Circuito 1 – Preliminares (Sectorización y ampliación de redes) - Excavaciones.
	[bookmark: _GoBack]Excavación de zanjas a máquina hasta 2m prof.
	m3
	920,00

	1.1.5.1.2
	514646
	Circuito 1 – Micromedición y Macromedición – Preliminares - Excavaciones.
	Excavación de zanjas a máquina hasta 2m prof.
	m3
	111,00

	1.1.6.2.2
	514019
	Circuito 1 – Reparación de obra subterránea existente – Preliminares - Excavaciones.
	Excavación de zanjas a máquina hasta 2m prof.
	m3
	595,00

	1.1.7.1.2
	514019
	Circuito 1 – Localización, prueba y eliminación de red antigua (25u) – Preliminares - Excavaciones.
	Excavación de zanjas a máquina hasta 2m prof.
	m3
	50,00

	2.1.2.2.2
	514019
	Circuito 2 – Reparación de obra subterránea existente – Excavaciones.
	Excavación de zanjas a máquina hasta 2 m prof.
	m3
	238,00

	2.1.3.1.2
	514019
	Circuito 2 – Localización, prueba y eliminación de red antigua (10 U) – Excavaciones.
	Excavación de zanjas a máquina hasta 2 m prof.
	m3
	20,00

	3.1.1.2.2
	514019
	Circuito 3 – Preliminares (sectorización y ampliación de redes) – Excavaciones.
	Excavación de zanjas a máquina hasta 2 m prof.
	m3
	768,00

	3.2.3.1.2
	514646
	Circuito 3 – Micromedición y Macromedición – Excavaciones.
	Excavación de zanjas a máquina de 2 a 4 m prof.
	m3
	1,00

	3.2.4.2.2
	514019
	Circuito 3 – REPARACIÓN DE OBRA SUBTERRÁNEA EXISTENTE– Excavaciones.
	Excavación de zanjas a máquina hasta 2 m prof..
	m3
	238.00

	3.2.5.1.2
	514019
	Circuito 3 – LOCALIZACIÓN, PRUEBA Y ELIMINACIÓN DE RED ANTIGUA (10 U)– Excavaciones.
	Excavación de zanjas a máquina hasta 2 m prof.
	m3
	20.00

	4.1.1.2.2
	514019
	Circuito 4 – PRELIMINARES (SECTORIZACIÓN DE REDES)-Excavaciones.
	Excavación de zanjas a máquina hasta 2 m prof.
	m3
	24.00

	4.1.3.1.2
	514646
	Circuito 4 – MICROMEDICIÓN Y MACROMEDICIÓN)-Excavaciones.
	Excavación de zanjas a máquina de 2 a 4 m prof.
	m3
	23.00

	4.1.4.2.2
	514019
	Circuito 4 – REPARACIÓN DE OBRA SUBTERRÁNEA EXISTENTE) - Excavaciones.
	Excavación de zanjas a máquina hasta 2m prof.
	m3
	119.00

	4.1.5.1.2
	514019
	Circuito 4 – LOCALIZACIÓN, PRUEBA Y ELIMINACIÓN DE RED ANTIGUA (5 U)- Excavaciones.
	Excavación de zanjas a máquina hasta 2m prof.
	m3
	10.00

	5.1.1.2.2
	514019
	Circuito 5 – PRELIMINARES (SECTORIZACIÓN Y AMPLIACIÓN DE REDES)-Excavaciones.
	Excavación de zanjas a máquina hasta 2m prof.
	m3
	775.00

	5.1.4.1.2
	514646
	Circuito 5 – MICROMEDICIÓN Y MACROMEDICIÓN)-Excavaciones.
	Excavación de zanjas a máquina de 2 a 4 m prof.
	m3
	45.00

	5.1.5.2.2
	514019
	Circuito 5 – REPARACIÓN DE OBRA SUBTERRÁNEA EXISTENTE)-Excavaciones.
	Excavación de zanjas a máquina hasta 2m prof.
	m3
	238.00

	5.1.6.1.2
	514019
	Circuito 5 – LOCALIZACIÓN, PRUEBA Y ELIMINACIÓN DE RED ANTIGUA (10 U)-Excavaciones.
	Excavación de zanjas a máquina hasta 2m prof.
	m3
	40.00

	6.1.1.2.2
	514019
	Circuito 8 – LOCALIZACIÓN, PRUEBA Y ELIMINACIÓN DE RED ANTIGUA (10 U)-Excavaciones.
	Excavación de zanjas a máquina hasta 2m prof.
	m3
	1327.00

	6.1.4.1.2
	514646
	Circuito 8 – MICROMEDICIÓN Y MACROMEDICIÓN -Excavaciones.
	Excavación de zanjas a máquina de 2 a 4 m prof.
	m3
	23.00

	6.1.5.2.2
	514019
	Circuito 8 – REPARACIÓN DE OBRA SUBTERRÁNEA EXISTENTE)-Excavaciones.
	Excavación de zanjas a máquina hasta 2m prof
	m3
	119.00

	6.1.6.1.2
	514019
	Circuito 8 – LOCALIZACIÓN, PRUEBA Y ELIMINACIÓN DE RED ANTIGUA (5 U)-Excavaciones..
	Excavación de zanjas a máquina hasta 2m prof
	m3
	119.00

	7.1.2.2.2
	514019
	Circuito 9 – REPARACIÓN DE OBRA SUBTERRÁNEA EXISTENTE -Excavaciones.
	Excavación de zanjas a máquina hasta 2m prof.
	m3
	119.00

	7.1.3.1.2
	514019
	Circuito 9 – LOCALIZACIÓN, PRUEBA Y ELIMINACIÓN DE RED ANTIGUA (5 U)-Excavaciones.
	Excavación de zanjas a máquina hasta 2m prof.
	m3
	10.00

	7.2.1.2.2
	514019
	Circuito 9 – LINEAS DE CONDUCCIÓN (TANQUE # 1 Y # 2 PTAP)-Excavaciones.
	Excavación de zanjas a máquina hasta 2m prof.
	m3
	494.00

	7.2.1.2.3
	514646
	Circuito 9 – LINEAS DE CONDUCCIÓN (TANQUE # 1 Y # 2 PTAP)-Excavaciones..
	Excavación de zanjas a máquina de 2 a 4 m prof.
	m3
	434.00




Excavación en fango. 
a) Definición 
Se entiende por excavaciones a mano en suelo fangoso, el remover y quitar la tierra saturada u otros materiales con el fin de conformar espacios para alojar mamposterías, hormigones, tuberías, y otras obras, utilizando únicamente herramientas menores tales como picos, palas, barretas, etc.
b) Especificaciones
Las excavaciones se realizarán de acuerdo a los datos del proyecto, excepto cuando se encuentren inconvenientes imprevistos que tiene que ser superados de conformidad con el criterio del ingeniero Fiscalizador. Debe tenerse el cuidado de que ninguna parte del terreno penetre más de 1 cm., dentro de las secciones de construcción de las estructuras. 
Cuando a juicio del Constructor y el ingeniero Fiscalizador el terreno en el fondo o el plano de fundación, sea poco resistente o inestable, se realizarán sobre excavaciones hasta hallar suelo resistente o se buscará una solución adecuada. Los materiales producto de la excavación serán dispuestos temporalmente a los lados de las excavaciones, pero en tal forma que no dificulte la realización de los trabajos.
 Suelo normal Se entenderá por suelo normal cuando se encuentre materiales que pueden ser aflojados por los métodos ordinarios, tales como: pala, pico, con presencia de fragmentos rocosos, cuya dimensión máxima no supere los 5 cm., y el 40% del volumen.
c) Medición y forma de pago 
Las excavaciones se medirán en m3, determinándose los volúmenes en obra según el proyecto. No se considerarán las excavaciones hechas fuera del proyecto, ni la remoción de derrumbes originados por causas imputables al Constructor.
	Ítem
	Código
	Descripción
	Rubros
	Unidad
	Cantidad

	1.1.1.2.3
	514649
	Circuito 1 – Preliminares (Sectorización y ampliación de redes) - Excavaciones.
	Excavación en fango
	m3
	10,00

	3.1.1.2.3
	514649
	Circuito 3 – Preliminares (sectorización y ampliación de redes) – Excavaciones.
	Excavación en fango
	m3
	8,00

	4.1.1.2.3
	514649
	Circuito 4– PRELIMINARES (SECTORIZACIÓN DE REDES)
	Excavación en fango
	m3
	10.00

	5.1.1.2.3
	514649
	Circuito 5– PRELIMINARES (SECTORIZACIÓN Y AMPLIACIÓN DE REDES)
	Excavación en fango
	m3
	8.00

	6.1.1.2.3
	514649
	Circuito 8– PRELIMINARES (SECTORIZACIÓN Y AMPLIACIÓN DE REDES)
	Excavación en fango
	m3
	14.00

	7.2.1.2.4
	514649
	CAPÍTULO # 2– LINEAS DE CONDUCCIÓN (TANQUE # 1 Y # 2 PTAP)
	Excavación en fango
	m3
	5.00




Limpieza y desalojo de material excavado. 
a) Definición 
Se denominará limpieza y desalojo de material excavado, al conjunto de trabajos que deberá realizar el Constructor para que los lugares que rodeen las obras muestren un aspecto de orden y de limpieza satisfactoria al Contratante.
b) Especificaciones
El Constructor deberá retirar de los sitios ocupados aledaños a las obras las basuras o desperdicios, los materiales producto de las excavaciones sobrantes y todos los objetos de su propiedad o que hayan sido usados por él durante la ejecución de los trabajos y depositarlos en los bancos del desperdicio señalados por el proyecto y/o las órdenes del ingeniero Fiscalizador de la obra.
Dicha limpieza se la hará con máquina y corresponde desalojar todo el material hasta 10 km.
c) Medición y forma de pago 
La limpieza y desalojo de materiales le será medido y pagado al Constructor en metros cúbicos.
	Ítem
	Código
	Descripción
	Rubros
	Unidad
	Cantidad

	1.1.1.3.1
	501048
	Circuito 1 – Preliminares (Sectorización y ampliación de redes) – Desalojo.
	Limpieza y desalojo de material excavado.
	m3
	733,00

	1.1.5.2.1
	501048
	Circuito 1 – Micromedición y Macromedición – Preliminares – Desalojo.
	Limpieza y desalojo de material excavado.
	m3
	203,00

	1.1.6.3.1
	501048
	Circuito 1 – Reparación de obra subterránea existente – Preliminares – Desalojo.
	Limpieza y desalojo de material excavado.
	m3
	301,00

	1.1.7.2.1
	501048
	Circuito 1 – Localización, prueba y eliminación de red antigua (25u) – Preliminares – Desalojo.
	Limpieza y desalojo de material excavado.
	m3
	58,00

	2.1.1.2.1
	501142
	Circuito 2 – Micromedición y Macromedición – Desalojo.
	Desalojo de material sobrante de excavaciones.
	m3
	136,00

	2.1.2.3.1
	501048
	Circuito 2 – Reparación de obra subterránea existente – Desalojo.
	Limpieza y desalojo de material excavado.
	m3
	100,00

	2.1.3.2.1
	501048
	Circuito 2 – Localización, prueba y eliminación de red antigua (10U) – Desalojo.
	Limpieza y desalojo de material excavado
	m3
	24,00

	3.1.1.3.1
	501048
	Circuito 3 – Preliminares (sectorización y ampliación de redes) – Desalojo.
	Limpieza y desalojo de material excavado
	m3
	684,00

	3.2.3.2.1
	501048
	Circuito 3 – Micromedición y Macromedición – Desalojo.
	Limpieza y desalojo de material excavado
	m3
	127,00

	3.2.4.3.1
	501048
	Circuito 3 – REPARACIÓN DE OBRA SUBTERRÁNEA EXISTENTE– Desalojo.
	Limpieza y desalojo de material excavado
	m3
	66.00

	3.2.5.2.1
	501048
	Circuito 3 – LOCALIZACIÓN, PRUEBA Y ELIMINACIÓN DE RED ANTIGUA (10 U) – Desalojo.
	Limpieza y desalojo de material excavado
	m3
	24.00

	4.1.1.3.1
	501048
	Circuito 4 – PRELIMINARES (SECTORIZACIÓN DE REDES)– Desalojo.
	Limpieza y desalojo de material excavado
	m3
	51.00

	4.1.3.2.1
	501048
	Circuito 4 – MICROMEDICIÓN Y MACROMEDICIÓN-Desalojo.
	Limpieza y desalojo de material excavado
	m3
	34.00

	4.1.4.3.1
	501048
	Circuito 4 – REPARACIÓN DE OBRA SUBTERRÁNEA EXISTENTE-Desalojo.
	Limpieza y desalojo de material excavado
	m3
	65.00

	4.1.5.2.1
	501048
	Circuito 4 – LOCALIZACIÓN, PRUEBA Y ELIMINACIÓN DE RED ANTIGUA (5 U)-Desalojo.
	Limpieza y desalojo de material excavado
	m3
	12.00

	5.1.1.3.1
	501048
	Circuito 4 – PRELIMINARES (SECTORIZACIÓN Y AMPLIACIÓN DE REDES)-Desalojo.
	Limpieza y desalojo de material excavado
	m3
	600.00

	5.1.4.2.1
	501048
	Circuito 4 – MICROMEDICIÓN Y MACROMEDICIÓN-Desalojo.
	Limpieza y desalojo de material excavado
	m3
	83.00

	5.1.5.3.1
	501048
	Circuito 4 – REPARACIÓN DE OBRA SUBTERRÁNEA EXISTENTE-Desalojo.
	Limpieza y desalojo de material excavado
	m3
	132.00

	5.1.6.2.1
	501048
	Circuito 4 – LOCALIZACIÓN, PRUEBA Y ELIMINACIÓN DE RED ANTIGUA (10 U)-Desalojo.
	Limpieza y desalojo de material excavado
	m3
	43.00

	6.1.1.3.1
	501048
	Circuito 8 – PRELIMINARES (SECTORIZACIÓN Y AMPLIACIÓN DE REDES)-Desalojo.
	Limpieza y desalojo de material excavado
	m3
	891.00

	6.1.4.2.1
	501048
	Circuito 8 – MICROMEDICIÓN Y MACROMEDICIÓN-Desalojo.
	Limpieza y desalojo de material excavado
	m3
	241.00

	6.1.5.3.1
	501048
	Circuito 8 – REPARACIÓN DE OBRA SUBTERRÁNEA EXISTENTE -Desalojo.
	Limpieza y desalojo de material excavado
	m3
	67.00

	6.1.6.2.1
	501048
	Circuito 8 – LOCALIZACIÓN, PRUEBA Y ELIMINACIÓN DE RED ANTIGUA (5 U)-Desalojo.
	Limpieza y desalojo de material excavado
	m3
	12.00

	7.1.1.2.1
	501048
	Circuito 9 – LOCALIZACIÓN, PRUEBA Y ELIMINACIÓN DE RED ANTIGUA (5 U)-Desalojo.
	Limpieza y desalojo de material excavado
	m3
	52.00

	7.1.2.3.1
	501048
	Circuito 9 – REPARACIÓN DE OBRA SUBTERRÁNEA EXISTENTE-Desalojo.
	Limpieza y desalojo de material excavado
	m3
	50.00

	7.1.3.2.1
	501048
	Circuito 9 – LOCALIZACIÓN, PRUEBA Y ELIMINACIÓN DE RED ANTIGUA (5 U)-Desalojo.
	Limpieza y desalojo de material excavado
	m3
	12.00

	7.2.1.3.1
	501048
	Capítulo 2 – LINEAS DE CONDUCCIÓN (TANQUE # 1 Y # 2 PTAP)-Desalojo.
	Limpieza y desalojo de material excavado
	m3
	576.00




Desalojo de fango.
a) Definición 
Se refiere al desalojo de material producto de las excavaciones, con el uso de transporte necesario para tal actividad.  
b) Especificaciones
El contratista deberá desalojar el material sobrante de las excavaciones y de la limpieza del terreno, desde el sitio de origen a lugares fuera de la obra. Todos los escombros serán desalojados en los sitios aprobados conforme a la fiscalización.   
c) Medición y forma de pago 
El desalojo de fango será medido y pagado al Constructor en metros cúbicos.
	Ítem
	Código
	Descripción
	Rubros
	Unidad
	Cantidad

	1.1.1.3.2
	514494
	Circuito 1 – Preliminares (Sectorización y ampliación de redes)
	Desalojo de fango
	m3
	10,00

	3.1.1.3.2
	514494
	Circuito 3 – Preliminares (sectorización y ampliación de redes) – Desalojo.
	Desalojo de fango
	m3
	8,00

	4.1.1.3.2
	514494
	Circuito 4 – PRELIMINARES (SECTORIZACIÓN DE REDES)
	Desalojo de fango
	m3
	10.00

	5.1.1.3.2
	514494
	Circuito 5 – PRELIMINARES (SECTORIZACIÓN Y AMPLIACIÓN DE REDES)
	Desalojo de fango
	m3
	8.00

	6.1.1.2.3
	514494
	CIRCUITO 8– PRELIMINARES (SECTORIZACIÓN Y AMPLIACIÓN DE REDES)
	Desalojo de fango
	m3
	14.00

	7.2.1.3.2
	514494
	CAPÍTULO # 2– LINEAS DE CONDUCCIÓN (TANQUE # 1 Y # 2 PTAP)
	Desalojo de fango
	m3
	5.00




Corte de asfalto con máquina.
a) Definición 
Se entenderá por rotura de capa asfáltica la operación que consistente en romper y remover éstos, donde hubiere necesidad de ello previamente a la excavación de zanjas para la construcción de redes de agua potable o de alcantarillado.
b) Especificaciones
Cuando el material producto de asfalto puede ser utilizado posteriormente en la reconstrucción de los mismos, deberá ser dispuesto a uno o ambos lados de la zanja en forma tal que no sufra deterioro alguno ni cause interferencia con la prosecución de trabajos de construcción, en caso contrario, deberá ser retirado hasta el banco de desperdicio que señala el proyecto y/o el ingeniero Fiscalizador.
Se entenderá por reposición de capa asfáltica la operación consistente en construir nuevamente la capa asfáltica que hubieren sido removidos para la apertura de zanjas. El asfalto reconstruido deberá ser del mismo material y características que la capa original removida.
Deberá quedar al mismo nivel que aquel, evitándose la formación de topos o de presiones, por lo que se procurará que la reposición del asfalto se efectúe una vez que el relleno de las zanjas haya adquirido su máxima consistencia y consolidación y no experimente asentamientos posteriores.
c) Medición y forma de pago 
El corte de asfalto con máquina será medida en m, su pago será tal como indica el presupuesto.
	Ítem
	Código
	Descripción
	Rubros
	Unidad
	Cantidad

	1.1.1.4.1
	514082
	Circuito 1 – Preliminares (Sectorización y ampliación de redes) – Rotura de pavimentos.
	Corte de asfalto con máquina.
	m
	1.125,00

	1.1.5.3.2
	514082
	Circuito 1 – Micromedición y Macromedición – Preliminares – Rotura de pavimentos.
	Corte de asfalto con máquina.
	m
	350,00

	2.1.1.3.2
	514082
	Circuito 2– Micromedición y Macromedición – Rotura de pavimentos.
	Corte de asfalto con máquina.
	m
	400,00

	3.1.1.4.1
	514082
	Circuito 3 – Preliminares (sectorización y ampliación de redes) – Rotura de pavimentos.
	Corte de asfalto con máquina.
	m
	1.662,00

	3.2.3.3.2
	514082
	Circuito 3 – Micromedición y Macromedición– Rotura de pavimentos.
	Corte de asfalto con máquina
	m
	346,00

	4.1.3.3.2
	514082
	Circuito 4 – Micromedición y Macromedición– Rotura de pavimentos.
	Corte de asfalto con máquina
	m
	22.00

	5.1.1.4.1
	514082
	Circuito 5 – PRELIMINARES (SECTORIZACIÓN Y AMPLIACIÓN DE REDES)– Rotura de pavimentos.
	Corte de asfalto con máquina
	m
	772.00

	5.1.4.3.2
	514082
	Circuito 5 – PRELIMINARES (SECTORIZACIÓN Y AMPLIACIÓN DE REDES)– Rotura de pavimentos.
	Corte de asfalto con máquina
	m
	40.00

	6.1.1.4.1
	514082
	Circuito 8 – PRELIMINARES (SECTORIZACIÓN Y AMPLIACIÓN DE REDES)– Rotura de pavimentos.
	Corte de asfalto con máquina
	m
	121.00

	6.1.4.3.2
	514082
	Circuito 8 – PRELIMINARES (SECTORIZACIÓN Y AMPLIACIÓN DE REDES)– Rotura de pavimentos.
	Corte de asfalto con máquina
	m
	15.00

	7.1.1.3.2
	514082
	Circuito 8 – MICROMEDICIÓN Y MACROMEDICIÓN-Rotura de pavimentos.
	Corte de asfalto con máquina
	m
	22.00

	7.2.1.4.1
	514082
	CAPITULO 2 – LINEAS DE CONDUCCIÓN (TANQUE # 1 Y # 2 PTAP)-Rotura de pavimentos.
	Corte de asfalto con máquina
	m
	19.00




Rotura de carpeta asfáltica, amoladora-retro e=2”.
a) Definición 
Se entenderá por rotura o demolición de carpeta asfáltica, la operación consistente en romper y remover éstos, donde hubiese necesidad de ello, previamente a la excavación de áreas donde se deben reconstruir cámaras. La rotura de pavimento asfáltico se la realizará mediante la utilización de equipos.
b) Especificaciones
La rotura se la realizará con la amoladora-retro e=2”, el contratista protegerá al personal con todo lo necesario para que no afecte su salud y seguridad.
El manipuleo, bodegaje y cuidado de los elementos retirados estarán bajo a responsabilidad del Contratista. No se reconocerá pago adicional alguno por estos conceptos ni por las roturas de los elementos al momento de su remoción, cuya reposición estará a cargo del Contratista, excepto los definidos previamente con la Fiscalización como en mal estado, en cuyo caso se pagará por rubro separado.
c) Medición y forma de pago 
La rotura de la capa asfáltica será pagada al Constructor a los precios unitarios estipulados en el contrato para los conceptos de trabajos señalados. 
	Ítem
	Código
	Descripción
	Rubros
	Unidad
	Cantidad

	1.1.1.4.2
	501159
	Circuito 1 – Preliminares (Sectorización y ampliación de redes) - Rotura de pavimentos.
	Rotura de carpeta asfáltica, amoladora-retro e=2”
	m2
	278,00

	1.1.5.3.4
	501159
	Circuito 1 – Micromedición y Macromedición – Preliminares – Rotura de pavimentos.
	Rotura de carpeta asfáltica, amoladora-retro e=2”
	m2
	78,00

	2.1.1.3.4
	501159
	Circuito 2– Micromedición y Macromedición – Rotura de pavimentos.
	Rotura de carpeta asfáltica, amoladora-retro e=2”
	m2
	90,00

	3.1.1.4.2
	501159
	Circuito 3 – Preliminares (sectorización y ampliación de redes) – Rotura de pavimentos.
	Rotura de carpe asf. amoladora-retro e=2"
	m2
	459,00

	3.2.3.3.4
	501159
	Circuito 3 – Micromedición y Macromedición – Rotura de pavimentos.
	Rotura de carpe asf. amoladora-retro e=2"
	m2
	77,00

	4.1.1.4.2
	501159
	Circuito 4 – PRELIMINARES (SECTORIZACIÓN DE REDES)
	Rotura de carpe asf. amoladora-retro e=2"
	m2
	35.00

	4.1.3.3.4
	501159
	Circuito 4 – MICROMEDICIÓN Y MACROMEDICIÓN
	Rotura de carpe asf. amoladora-retro e=2"
	m2
	5.00

	5.1.1.4.2
	501159
	CIRCUITO 5– PRELIMINARES (SECTORIZACIÓN Y AMPLIACIÓN DE REDES)
	Rotura de carpe asf. amoladora-retro e=2"
	m2
	200.00

	5.1.4.3.4
	501159
	CIRCUITO 5– MICROMEDICIÓN Y MACROMEDICIÓN
	Rotura de carpe asf. amoladora-retro e=2"
	m2
	9.00

	6.1.1.4.2
	501159
	CIRCUITO 8– PRELIMINARES (SECTORIZACIÓN Y AMPLIACIÓN DE REDES)
	Rotura de carpe asf. amoladora-retro e=2"
	m2
	22.00

	6.1.4.3.4
	501159
	CIRCUITO 8– MICROMEDICIÓN Y MACROMEDICIÓN
	Rotura de carpe asf. amoladora-retro e=2"
	m2
	4.00

	7.1.1.3.4
	501159
	CIRCUITO 9– MICROMEDICIÓN Y MACROMEDICIÓN
	Rotura de carpe asf. amoladora-retro e=2"
	m2
	66.00




Levantamiento y reposición de adoquín.
a) Definición 
Este rubro consiste en el levantamiento y reposición de adoquines mismos que se realizaran de acuerdo a los requerimientos emitidos por el Fiscalizador.
b) Especificaciones 
Se procederá al levantamiento y luego la colocación de adoquines en el lugar donde indiquen los planos o lo determine la Fiscalización. Este rubro incluye la excavación y relleno necesario (arena) e= 5cm, para la realización de estos trabajos.
c) Medición y forma de pago 
Este rubro se medirá y se pagará por “metro cuadrado” (m2).
	Ítem
	Código
	Descripción
	Rubros
	Unidad
	Cantidad

	1.1.1.4.3
	514262
	Circuito 1 – Preliminares (Sectorización y ampliación de redes) - Rotura de pavimentos.
	Levantamiento y reposición de adoquín.
	m2
	49,00

	3.1.1.4.3
	514262
	Circuito 3 – Preliminares (sectorización y ampliación de redes) – Rotura de pavimentos.
	Levantamiento y reposición de adoquín.
	m2
	83,00

	3.1.1.4.3
	514262
	Circuito 3 – MICROMEDICIÓN Y MACROMEDICIÓN– Rotura de pavimentos.
	Levantamiento y reposición de adoquín.
	m2
	4.00

	5.1.4.3.5
	514262
	Circuito 5 – MICROMEDICIÓN Y MACROMEDICIÓN– Rotura de pavimentos.
	Levantamiento y reposición de adoquín.
	m2
	10.00




Relleno compactado con material del sitio.
a) Definición 
Por relleno compactado se define la colocación de material proveniente de la propia zanja o de préstamo, en capas sensiblemente horizontales de no más de 0.20 m de espesor, debidamente compactadas, hasta las alturas definidas por la Fiscalización, con una densidad medida en sitio, igual o mayor al 95% de la densidad máxima.
b) Especificaciones 
La compactación se realizará preferiblemente con compactadores mecánicos, como: rodillo compactador, compactador de talón o rodillo pata de cabra. En zanjas no se aceptará el uso de planchas vibratorias.
Para iniciar el relleno de las zanjas el Fiscalizador verificará que las paredes tengan los taludes autorizados, estables, (evitando que se formen “cuevas” donde el relleno no se puede compactar adecuadamente); en caso de haberse producido derrumbes por defectos en el proceso de excavación, originándose socavaciones o bóvedas que impidan una correcta compactación del material de relleno, serán eliminadas mediante sobre excavación, por cuenta y a costa del contratista.
c) Medición y forma de pago 
La colocación de material para conformar los rellenos en las condiciones indicadas en este documento, se medirá en metros cúbicos debidamente compactados según las líneas y niveles definidos en los planos o lo señalado por escrito en el libro de obra por la Fiscalización, y se cancelará con los rubros constantes en la tabla de cantidades y precios para cada uno de ellos.
	Ítem
	Código
	Descripción
	Rubros
	Unidad
	Cantidad

	1.1.2.1.1
	501154
	Circuito 1 – Estructuras – Rellenos.
	Relleno compactado con material del sitio.
	m3
	356,00

	1.1.5.4.1
	501154
	Circuito 1 – Micromedición y Macromedición – Preliminares - Rellenos.
	Relleno compactado con material del sitio.
	m3
	134,00

	1.1.6.4.1
	501154
	Circuito 1 – Reparación de obra subterránea existente – Preliminares – Rellenos.
	Relleno compactado con material del sitio.
	m3
	439,00

	1.1.7.3.1
	501154
	Circuito 1 – Localización, prueba y eliminación de red antigua (25u) – Preliminares - Rellenos.
	Relleno compactado con material del sitio.
	m3
	84,00

	2.1.1.4.1
	501154
	Circuito 2 – Micromedición y Macromedición - Rellenos.
	Relleno compactado con material del sitio.
	m3
	104,00

	2.1.2.4.1
	501154
	Circuito 2 – Reparación de obra subterránea existente – Rellenos.
	Relleno compactado con material de sitio.
	m3
	163,00

	2.1.3.3.1
	501154
	Circuito 2 – Localización, prueba y eliminación de red antigua (10U) – Rellenos.
	Relleno compactado con material de sitio.
	m3
	34,00

	3.2.3.4.1
	501154
	Circuito 3 – Preliminares (sectorización y ampliación de redes) – Rellenos.
	Relleno compactado con material de sitio.
	m3
	67

	3.2.4.4.1
	501154
	Circuito 3 – Preliminares (sectorización y ampliación de redes) – Rellenos.
	Relleno compactado con material de sitio.
	m3
	177

	3.2.5.3.1
	501154
	Circuito 3 – Preliminares (sectorización y ampliación de redes) – Rellenos.
	Relleno compactado con material de sitio.
	m3
	114.58

	4.1.1.5.1
	501154
	Circuito 4 – Preliminares (sectorización y ampliación de redes) – Rellenos.
	Relleno compactado con material de sitio.
	m3
	67.40

	4.1.3.4.1
	501154
	Circuito 4 – Preliminares Micromedición y Macromedición. – Rellenos.
	Relleno compactado con material de sitio
	m3
	25,00

	4.1.4.4.1
	501154
	Circuito 4 – Preliminares (sectorización y ampliación de redes) – Rellenos.
	Relleno compactado con material de sitio.
	m3
	310.04

	4.1.5.3.1
	501154
	Circuito 4 – Preliminares (sectorización y ampliación de redes) – Rellenos.
	Relleno compactado con material de sitio.
	m3
	60.66

	5.1.1.5.1
	501154
	Circuito 5 – Preliminares (sectorización y ampliación de redes) – Rellenos.
	Relleno compactado con material de sitio.
	m3
	329

	5.1.4.4.1
	501154
	Circuito 5 – Preliminares (sectorización y ampliación de redes) – Rellenos.
	Relleno compactado con material de sitio.
	m3
	66

	5.1.5.4.1
	501154
	Circuito 5 – Preliminares (sectorización y ampliación de redes) – Rellenos.
	Relleno compactado con material de sitio.
	m3
	181

	5.1.6.3.1
	501154
	Circuito 5 – Preliminares (sectorización y ampliación de redes) – Rellenos.
	Relleno compactado con material de sitio.
	m3
	34

	6.1.1.5.1
	501154
	Circuito 8 – Preliminares (sectorización y ampliación de redes) – Rellenos.
	Relleno compactado con material de sitio.
	m3
	593

	6.1.4.4.1
	501154
	Circuito 8 – Preliminares (sectorización y ampliación de redes) – Rellenos.
	Relleno compactado con material de sitio.
	m3
	234

	6.1.5.4.1
	501154
	Circuito 8 – Preliminares (sectorización y ampliación de redes) – Rellenos.
	Relleno compactado con material de sitio.
	m3
	91

	6.1.6.2.1
	501154
	Circuito 8 – Preliminares (sectorización y ampliación de redes) – Rellenos.
	Relleno compactado con material de sitio.
	m3
	12

	6.1.6.3.1
	501154
	Circuito 8 – Preliminares (sectorización y ampliación de redes) – Rellenos.
	Relleno compactado con material de sitio.
	m3
	18

	7.1.1.4.1
	501154
	Circuito 9 -MICROMEDICIÓN Y MACROMEDICIÓN– Rellenos.
	Relleno compactado con material de sitio.
	m3
	46

	7.1.2.4.1
	501154
	Circuito 9 -REPARACIÓN DE OBRA SUBTERRÁNEA EXISTENTE
	Relleno compactado con material de sitio.
	m3
	82.00

	7.1.3.2.1
	501154
	Circuito 9 -MICROMEDICIÓN Y MACROMEDICIÓN– Rellenos.
	Relleno compactado con material de sitio.
	m3
	12

	7.1.3.3.1
	501154
	Circuito 9 -MICROMEDICIÓN Y MACROMEDICIÓN– Rellenos.
	Relleno compactado con material de sitio.
	m3
	18.00

	7.2.1.5.1
	501154
	Capítulo 2 – LINEAS DE CONDUCCIÓN (TANQUE # 1 Y # 2 PTAP)– Rellenos.
	Relleno compactado con material de sitio.
	m3
	437




Relleno compactado con material tipo sub base clase III (incluye transporte).
a) Definición
La presente especificación tiene por objeto determinar los requisitos que deben cumplir los agregados que se emplean en la construcción de capas de subbase clase III, sea que se obtengan por trituración, cribado o provengan de depósitos naturales de arena o grava, o sean una mezcla de los dos materiales.
b) Especificaciones
Este trabajo consistirá en la construcción de capas de sub-base compuestas por agregados obtenidos por proceso de trituración o de cribado, y deberá cumplir con todos los requerimientos establecidos. La capa de sub-base se colocará sobre la subrasante previamente preparada y aprobada, de conformidad con las alineaciones, pendientes y sección transversal señaladas en los planos. El relleno incluye transporte. 
c) Medición y forma de pago
La cantidad a pagarse será el número de metros cúbicos efectivamente ejecutados y aceptados por el Fiscalizador medidos en sitio.
	Ítem
	Código
	Descripción
	Rubros
	Unidad
	Cantidad

	1.1.2.1.2
	501166
	Circuito 1 – Estructuras – Rellenos.
	Relleno compactado con material tipo sub base clase III (incluye transporte).
	m3
	91,00

	1.1.5.4.2
	501166
	Circuito 1 – Micromedición y Macromedición – Preliminares - Rellenos.
	Relleno compactado con material tipo sub base clase III (incluye transporte).
	m3
	26,00

	2.1.1.4.2
	501166
	Circuito 2 – Micromedición y Macromedición –Rellenos.
	Relleno compactado con material tipo sub base clase III (incluye transporte).
	m3
	28,00

	2.1.1.4.3
	501167
	Circuito 2 – Micromedición y Macromedición –Rellenos.
	Relleno compactado con material tipo sub base clase I (incluye transporte).
	m3
	19,00

	3.1.1.5.2
	501166
	Circuito 3 – Preliminares (sectorización y ampliación de redes) – Rellenos.
	Relleno compactado con material tipo sub base clase III (incluye transporte).
	m3
	164,00

	3.1.1.5.3
	501167
	Circuito 3 – Preliminares (sectorización y ampliación de redes) – Rellenos.
	Relleno compactado con material tipo base clase I (incluye transporte)
	m3
	93,00

	3.2.3.4.2
	501167
	Circuito 3 – MICROMEDICIÓN Y MACROMEDICIÓN
	Relleno compactado con material tipo base clase I (incluye transporte)
	m3
	24.00

	4.1.1.5.2
	501167
	Circuito 4 – Preliminares (sectorización y ampliación de redes) – Rellenos.
	Relleno compactado con material tipo base clase I (incluye transporte)
	m3
	12.00

	4.1.3.4.2
	501167
	Circuito 4 – MICROMEDICIÓN Y MACROMEDICIÓN
	Relleno compactado con material tipo base clase I (incluye transporte)
	m3
	2.00

	5.1.1.5.2
	501167
	Circuito 5 – PRELIMINARES (SECTORIZACIÓN Y AMPLIACIÓN DE REDES)
	Relleno compactado con material tipo base clase I (incluye transporte)
	m3
	51.00

	5.1.4.4.2
	501167
	Circuito 5 – MICROMEDICIÓN Y MACROMEDICIÓN
	Relleno compactado con material tipo base clase I (incluye transporte)
	m3
	3.00

	6.1.1.5.2
	501167
	Circuito 8 – PRELIMINARES (SECTORIZACIÓN Y AMPLIACIÓN DE REDES)
	Relleno compactado con material tipo base clase I (incluye transporte)
	m3
	7.00

	6.1.4.4.2
	501167
	Circuito 8 – MICROMEDICIÓN Y MACROMEDICIÓN
	Relleno compactado con material tipo base clase I (incluye transporte)
	m3
	2.00

	7.1.1.4.2
	501167
	Circuito 9 – MICROMEDICIÓN Y MACROMEDICIÓN
	Relleno compactado con material tipo base clase I (incluye transporte)
	m3
	2.00

	7.2.1.5.2
	501167
	CAPÍTULO # 2– MICROMEDICIÓN Y MACROMEDICIÓN
	Relleno compactado con material tipo base clase I (incluye transporte)
	m3
	3.00




Relleno compactado con material tipo base. 
a) Definición
La presente especificación tiene por objeto determinar los requisitos que deben cumplir los agregados que se emplean en la construcción de capas de base clase I, sea que se obtengan por trituración, cribado o provengan de depósitos naturales de arena o grava, o sean una mezcla de los dos materiales.
b) Especificaciones
Este trabajo consistirá en la construcción de capas de base clase I, compuestas por agregados obtenidos por proceso de trituración o de cribado, y deberá cumplir con todos los requerimientos establecidos. La capa de base clase I se colocará sobre la subrasante previamente preparada y aprobada, de conformidad con las alineaciones, pendientes y sección transversal señaladas en los planos. Esta actividad incluye transporte.
c) Medición y forma de pago
La cantidad a pagarse será el número de metros cúbicos efectivamente ejecutados y aceptados por el Fiscalizador medidos en sitio.
	Ítem
	Código
	Descripción
	Rubros
	Unidad
	Cantidad

	1.1.2.1.3
	501029
	Circuito 1 – Estructuras – Rellenos.
	Relleno compactado con material tipo base.
	m3
	54,00

	1.1.5.4.3
	501029
	Circuito 1 – Micromedición y Macromedición – Preliminares - Rellenos.
	Relleno compactado con material tipo base.
	m3
	16,00

	3.2.3.4.3
	501029
	Circuito 3 – MICROMEDICIÓN Y MACROMEDICIÓN- Rellenos.
	Relleno compactado con material tipo base.
	m3
	16,00

	4.1.1.5.3
	501029
	Circuito 4 – PRELIMINARES (SECTORIZACIÓN DE REDES)- Rellenos.
	Relleno compactado con material tipo base.
	m3
	8.00

	4.1.3.4.3
	501029
	Circuito 4 – MICROMEDICIÓN Y MACROMEDICIÓN-Rellenos.
	Relleno compactado con material tipo base.
	m3
	1.00

	5.1.1.5.3
	501029
	Circuito 5 – PRELIMINARES (SECTORIZACIÓN Y AMPLIACIÓN DE REDES)-Rellenos.
	Relleno compactado con material tipo base.
	m3
	35.00

	5.1.4.4.3
	501029
	Circuito 5 – MICROMEDICIÓN Y MACROMEDICIÓN--Rellenos.
	Relleno compactado con material tipo base.
	m3
	2.00

	6.1.1.5.3
	501029
	Circuito 8 – PRELIMINARES (SECTORIZACIÓN Y AMPLIACIÓN DE REDES)--Rellenos.
	Relleno compactado con material tipo base.
	m3
	6.00

	6.1.4.4.3
	501029
	Circuito 8 – MICROMEDICIÓN Y MACROMEDICIÓN-Rellenos.
	Relleno compactado con material tipo base.
	m3
	1.00

	7.1.1.4.3
	501029
	Circuito 9 – MICROMEDICIÓN Y MACROMEDICIÓN-Rellenos.
	Relleno compactado con material tipo base.
	m3
	2.00

	7.2.1.5.3
	501029
	CAPÍTULO # 2– LINEAS DE CONDUCCIÓN (TANQUE # 1 Y # 2 PTAP)-Rellenos.
	Relleno compactado con material tipo base.
	m3
	2.00





Cama de arena. 
a) Definición 
Este rubro consistirá en la provisión de materiales, equipo y mano obra especializada para la elaboración de la cama de arena, la misma que deberá cumplir las siguientes especificaciones técnicas mínimas.
b) Especificaciones
Cuando a juicio de la Fiscalización de la Obra, el fondo de las excavaciones donde se instalan tuberías no ofrezca la consistencia necesaria para sustentarla y mantenerlos en su posición en forma estable o cuando la excavación haya sido hecha en roca que por naturaleza no haya podido afinarse en grado tal para que la tubería tenga el asiento correcto, se construirá un replantillo hecho de arena para dejar una superficie nivelada para una correcta colocación de la tubería.
Es muy importante la cama de apoyo que soporta la tubería para una buena instalación, la cual se puede lograr fácil y rápidamente. El fondo de la zanja debe ser plano y libre de piedras, troncos u otros materiales, considerando la pendiente prevista en el proyecto, exento de protuberancias o cangrejeras, las cuales deben ser rellenadas con material adecuado y convenientemente compactado a nivel del suelo natural. 
c) Medición y forma de pago 
Será medido y pagado por metro cubico “m3”. 
	Ítem
	Código
	Descripción
	Rubros
	Unidad
	Cantidad

	1.1.2.1.4
	514875
	Circuito 1 – Estructuras – Rellenos.
	Cama de arena
	m3
	263,00

	1.1.5.4.4
	514875
	Circuito 1 – Micromedición y Macromedición – Preliminares - Rellenos.
	Cama de arena
	m3
	39,00

	1.1.6.4.2
	514875
	Circuito 1 – Reparación de obra subterránea existente – Preliminares – Rellenos.
	Cama de arena
	m3
	205,00

	1.1.7.3.2
	514875
	Circuito 1 – Localización, prueba y eliminación de red antigua (25u) – Preliminares - Rellenos.
	Cama de arena
	m3
	21,00

	2.1.1.4.4
	514875
	Circuito 2 – Micromedición y Macromedición – Rellenos.
	Cama de arena
	m3
	49,00

	2.1.2.4.2
	514875
	Circuito 2 – Reparación de obra subterránea existente – Rellenos.
	Cama de arena
	m3
	75,00

	2.1.3.3.2
	514875
	Circuito 2 – Localización, prueba y eliminación de red antigua (10 u)– Rellenos.
	Cama de arena
	m3
	9,00

	3.1.1.5.4
	514875
	Circuito 3 – Preliminares (sectorización y ampliación de redes) – Rellenos.
	Cama de arena
	m3
	260,00

	3.2.3.4.4
	514875
	Circuito 3 – Preliminares (sectorización y ampliación de redes) – Rellenos.
	Cama de arena
	m3
	30.00

	3.2.4.4.2
	514875
	Circuito 3 – REPARACIÓN DE OBRA SUBTERRÁNEA EXISTENTE– Rellenos.
	Cama de arena
	m3
	100.00

	3.2.5.3.2
	514875
	Circuito 3 – LOCALIZACIÓN, PRUEBA Y ELIMINACIÓN DE RED ANTIGUA (10 U)– Rellenos.
	Cama de arena
	m3
	9.00

	4.1.4.4.2
	514875
	Circuito 4 – PRELIMINARES (SECTORIZACIÓN DE REDES)-Rellenos.
	Cama de arena
	m3
	48.00

	4.1.1.5.4
	514875
	Circuito 4 – PRELIMINARES (SECTORIZACIÓN DE REDES)-Rellenos.
	Cama de arena
	m3
	13.00

	4.1.3.4.4
	514875
	Circuito 4 – MICROMEDICIÓN Y MACROMEDICIÓN-Rellenos.
	Cama de arena
	m3
	8.00

	4.1.5.3.2
	514875
	Circuito 4 – LOCALIZACIÓN, PRUEBA Y ELIMINACIÓN DE RED ANTIGUA (5 U)-Rellenos.
	Cama de arena
	m3
	5.00

	5.1.1.5.4
	514875
	Circuito 5 – PRELIMINARES (SECTORIZACIÓN Y AMPLIACIÓN DE REDES) -Rellenos.
	Cama de arena
	m3
	223.00

	5.1.5.4.2
	514875
	Circuito 5 – REPARACIÓN DE OBRA SUBTERRÁNEA EXISTENTE-Rellenos.
	Cama de arena
	m3
	96.00

	5.1.6.3.2
	514875
	Circuito 5 – LOCALIZACIÓN, PRUEBA Y ELIMINACIÓN DE RED ANTIGUA (10 U)-Rellenos.
	Cama de arena
	m3
	9.00

	6.1.1.5.4
	514875
	Circuito 8 – PRELIMINARES (SECTORIZACIÓN Y AMPLIACIÓN DE REDES)-Rellenos.
	Cama de arena
	m3
	350.00

	6.1.4.4.4
	514875
	Circuito 8 – MICROMEDICIÓN Y MACROMEDICIÓN-Rellenos.
	Cama de arena
	m3
	93.00

	6.1.5.4.2
	514875
	Circuito 8 – LOCALIZACIÓN, PRUEBA Y ELIMINACIÓN DE RED ANTIGUA (10 U)-Rellenos.
	Cama de arena
	m3
	48.00

	6.1.6.3.2
	514875
	Circuito 8 – LOCALIZACIÓN, PRUEBA Y ELIMINACIÓN DE RED ANTIGUA (5 U)-Rellenos.
	Cama de arena
	m3
	5.00

	7.1.1.4.4
	514875
	Circuito 9 – MICROMEDICIÓN Y MACROMEDICIÓN-Rellenos.
	Cama de arena
	m3
	38.00

	7.1.2.4.2
	514875
	Circuito 9 – REPARACIÓN DE OBRA SUBTERRÁNEA EXISTENTE-Rellenos.
	Cama de arena
	m3
	38.00

	7.1.3.3.2
	514875
	Circuito 9 – LOCALIZACIÓN, PRUEBA Y ELIMINACIÓN DE RED ANTIGUA (5 U)-Rellenos.
	Cama de arena
	m3
	5.00

	7.2.1.5.4
	514875
	Capítulo 2 – LINEAS DE CONDUCCIÓN (TANQUE # 1 Y # 2 PTAP)-Rellenos.
	Cama de arena
	m3
	155.00




Carpeta asfáltica 2pulg.
a) Definición 
Este trabajo consiste en la construcción de una Carpeta de Hormigón Asfáltico de 2" (5 cms.) de espesor.
b) Especificaciones
Sobre la superficie existente, se colocará un riego de imprimación asfáltica, de acuerdo a la cantidad que ordene el ingeniero Fiscalizador la que será entre 1 y 2.25 litros por metros cuadrados de acuerdo a la naturaleza del material a imprimarse y a la temperatura de aplicación especificada, según lo indicado en las Especificaciones Generales para la Construcción.
Los agregados que se emplearán en el hormigón asfáltico mezclado en planta serán de características tales que, al ser impregnado con material bituminoso, más de un 95% de este material bituminoso permanezca impregnando las partículas, después de realizado el ensayo de resistencia.
c) Medición y forma de pago 
Las cantidades a pagarse por el trabajo de construcción de la carpeta de asfalto mezclado en planta de 2" (5 cms,) de espesor serán las cantidades de metros cuadrados efectivamente ejecutadas y aceptadas por la Fiscalización, medidas en su sitio y de acuerdo con el plano. Las cantidades determinadas en la forma indicada se pagarán al precio establecido en el Contrato.
	Ítem
	Código
	Descripción
	Rubros
	Unidad
	Cantidad

	1.1.2.1.5
	513024
	Circuito 1 – Estructuras – Rellenos.
	Carpeta asfáltica 2pulg.
	m2
	13,00




Relleno hidro compactado de lastre. 
a) Definición 
Consiste en la reposición con materiales no clasificados provenientes de las canteras de material pétreo, siempre que hayan sido aprobados por la fiscalización.
b) Especificaciones
Para realizar el depósito de los materiales, el contratista deberá tener cuidado de no depositar sobre materia orgánica, basura o cualquier otro tipo de desperdicios, para lo cual deberá realizar una limpieza del sitio en el que se va a acumular el material. 
· La colocación del material de lastre en las áreas requeridas, se hará hasta llegar a los niveles indicados en los planos y no debe contener raíces o productos orgánicos. Para realizar el relleno se deberá tener concluidas las obras de drenaje señalados en los planos, excepto el de tuberías que se realizará luego de conformado el relleno. 
· La compactación se la realizará con pisones mecánicos o con maquinaria apropiada previa la aprobación de la fiscalización. 
· Para la conformación del relleno con lastre aprobado por la fiscalización., se conformarán capas debidamente emparejadas, hidratadas y compactadas de acuerdo a los requerimientos de los documentos contractuales y las instrucciones de la fiscalización.
c) Medición y forma de pago 
Este rubro se medirá y se pagará en metro cúbico (m3).
	Ítem
	Código
	Descripción
	Rubros
	Unidad
	Cantidad

	1.1.2.1.6
	501041
	Circuito 1 – Estructuras – Rellenos.
	Relleno hidrocompactado de lastre.
	m3
	220,00

	1.1.5.4.7
	501041
	Circuito 1 – Micromedición y Macromedición – Preliminares - Rellenos.
	Relleno hidrocompactado de lastre.
	m3
	26,00

	1.1.6.4.3
	501041
	Circuito 1 – Reparación de obra subterránea existente – Preliminares – Rellenos.
	Relleno hidrocompactado de lastre.
	m3
	13,00

	1.1.7.3.3
	501041
	Circuito 1 – Localización, prueba y eliminación de red antigua (25u) – Preliminares - Rellenos.
	Relleno hidrocompactado de lastre.
	m3
	32,00

	2.1.1.4.7
	501041
	Circuito 2 – Micromedición y Macromedición – Rellenos.
	Relleno hidrocompactado de lastre.
	m3
	25,00

	2.1.2.4.3
	501041
	Circuito 2 – Reparación de obra subterránea existente – Rellenos.
	Relleno hidrocompactado de lastre.
	m3
	6,00

	2.1.3.3.3
	501041
	Circuito 2 – Localización, prueba y eliminación de red antigua (10 u) – Rellenos.
	Relleno hidrocompactado de lastre.
	m3
	13,00

	3.1.1.5.6
	501041
	Circuito 3 – Preliminares (sectorización y ampliación de redes) – Rellenos.
	Relleno hidrocompactado de lastre.
	m3
	87,00

	3.2.3.4.7
	501041
	Circuito 3 –MICROMEDICIÓN Y MACROMEDICIÓN– Rellenos.
	Relleno hidrocompactado de lastre.
	m3
	67.00

	3.2.4.4.3
	501041
	Circuito 3 –REPARACIÓN DE OBRA SUBTERRÁNEA EXISTENTE– Rellenos.
	Relleno hidrocompactado de lastre.
	m3
	6.00

	3.2.5.3.3
	501041
	Circuito 3 –LOCALIZACIÓN, PRUEBA Y ELIMINACIÓN DE RED ANTIGUA (10 U)– Rellenos.
	Relleno hidrocompactado de lastre.
	m3
	13.00

	4.1.1.5.6
	501041
	Circuito 4 –PRELIMINARES (SECTORIZACIÓN DE REDES)-Rellenos.
	Relleno hidrocompactado de lastre.
	m3
	7.00

	4.1.3.4.7
	501041
	Circuito 4 –MICROMEDICIÓN Y MACROMEDICIÓN-Rellenos.
	Relleno hidrocompactado de lastre.
	m3
	8.00

	4.1.4.4.3
	501041
	Circuito 4 –REPARACIÓN DE OBRA SUBTERRÁNEA EXISTENTE-Rellenos.
	Relleno hidrocompactado de lastre.
	m3
	3.00

	4.1.5.3.3
	501041
	Circuito 4 –LOCALIZACIÓN, PRUEBA Y ELIMINACIÓN DE RED ANTIGUA (5 U)-Rellenos.
	Relleno hidrocompactado de lastre.
	m3
	7.00

	5.1.1.5.6
	501041
	Circuito 5 –PRELIMINARES (SECTORIZACIÓN Y AMPLIACIÓN DE REDES)-Rellenos.
	Relleno hidrocompactado de lastre.
	m3
	194.00

	5.1.4.4.7
	501041
	Circuito 5 –MICROMEDICIÓN Y MACROMEDICIÓN-Rellenos.
	Relleno hidrocompactado de lastre.
	m3
	23.00

	5.1.5.4.3
	501041
	Circuito 5 –REPARACIÓN DE OBRA SUBTERRÁNEA EXISTENTE-Rellenos.
	Relleno hidrocompactado de lastre.
	m3
	6.00

	5.1.6.3.3
	501041
	Circuito 5 –LOCALIZACIÓN, PRUEBA Y ELIMINACIÓN DE RED ANTIGUA (10 U) -Rellenos.
	Relleno hidrocompactado de lastre.
	m3
	13.00

	6.1.1.5.6
	501041
	Circuito 8 –PRELIMINARES (SECTORIZACIÓN Y AMPLIACIÓN DE REDES)-Rellenos.
	Relleno hidrocompactado de lastre.
	m3
	403.00

	6.1.4.4.7
	501041
	Circuito 8 –MICROMEDICIÓN Y MACROMEDICIÓN-Rellenos.
	Relleno hidrocompactado de lastre.
	m3
	101.00

	6.1.5.4.3
	501041
	Circuito 8 –REPARACIÓN DE OBRA SUBTERRÁNEA EXISTENTE-Rellenos.
	Relleno hidrocompactado de lastre.
	m3
	3.00

	7.1.1.4.7
	501041
	Circuito 8 –MICROMEDICIÓN Y MACROMEDICIÓN-Rellenos.
	Relleno hidrocompactado de lastre.
	m3
	180.00

	7.1.2.4.3
	501041
	Circuito 8 –REPARACIÓN DE OBRA SUBTERRÁNEA EXISTENTE-Rellenos.
	Relleno hidrocompactado de lastre.
	m3
	3.00

	7.1.3.3.3
	501041
	Circuito 8 –LINEAS DE CONDUCCIÓN (TANQUE # 1 Y # 2 PTAP)-Rellenos.
	Relleno hidrocompactado de lastre.
	m3
	7.00

	7.2.1.5.6
	501041
	Capítulo 2 –LINEAS DE CONDUCCIÓN (TANQUE # 1 Y # 2 PTAP)-Rellenos.
	Relleno hidrocompactado de lastre.
	m3
	180.00



Anclaje de Hormigón Simple f "c= 210kg/cm2 (incluye encofrado).  
a) Definición 
Las tuberías que se encuentran a cielo abierto requieren de estructuras de concreto para sostenerse y apoyarse según la pendiente del terreno.
b) Especificaciones
La ubicación de los anclajes está determinada por las variaciones del terreno, estos están sometidos a esfuerzos por las cargas transmitidas por la tubería. El número de anclajes lo determinan las variaciones de la pendiente.
En tuberías de aducción deben preverse los anclajes de seguridad necesarios, ya sea de hormigón (ciclópeo, simple o armado) o metálicos, en los siguientes casos: a) En tuberías expuestas o la intemperie que requieran estar apoyadas en soportes, o adosadas a formaciones naturales de rocas (mediante anclajes metálicos). b) En los cambios de dirección tanto horizontal como vertical de tramos enterrados o expuestos, siempre que el cálculo estructural lo justifique. En el transporte del agua potable dentro de un sistema de acueducto tanto en su conducción y distribución de tener una protección ideal, vinculada con el flujo, en terreno y el flujo de conducción, ya que el líquido provoca presiones en todas las direcciones del sistema, la cual, a su vez, provocará vibraciones que tienen que ser absorbidas por elementos debidamente construidos y con capacidad de mantener fijas las tuberías, y evitar con ello, que se produzcan fugas y su posterior perdida de agua. Para el debido transporte del flujo del agua tanto en la conducción como en la distribución de un sistema de acueducto, se dispone de estructuras con armaduras o sin ellas, las cuales servirán de anclajes. En muchas situaciones, en las redes de abastecimiento de agua a presión aparecen fuerzas no equilibradas tanto de origen tanto hidrostático como hidrodinámico, haciendo necesaria la disposición de sistemas de anclaje que impidan la separación de las juntas.
c) Medición y forma de pago 
La construcción de anclajes para la protección de accesorios se medirá y se pagará en metros cúbicos. (m3) 
	Ítem
	Código
	Descripción
	Rubros
	Unidad
	Cantidad

	1.1.2.2.1
	502102
	Circuito 1 – Estructuras – Hormigones.
	Anclaje de Hormigón Simple f "c= 210kg/cm2 (incluye encofrado)
	m3
	5,00

	1.1.5.6.1
	502102
	Circuito 1 – Micromedición y Macromedición – Preliminares - Hormigones.
	Anclaje de Hormigón Simple f "c= 210kg/cm2 (incluye encofrado)
	m3
	1,00

	1.1.6.5.1
	502102
	Circuito 1 – Reparación de obra subterránea existente – Preliminares – Hormigones.
	Anclaje de Hormigón Simple f "c= 210kg/cm2 (incluye encofrado)
	m3
	5,00

	1.1.7.4.1
	502102
	Circuito 1 – Localización, prueba y eliminación de red antigua (25u) – Preliminares - Hormigones.
	Anclaje de Hormigón Simple f "c= 210kg/cm2 (incluye encofrado)
	m3
	1,65

	2.1.1.5.1
	502102
	Circuito 2 – Micromedición y Macromedición – Hormigones.
	Anclaje de Hormigón Simple f "c= 210kg/cm2 (incluye encofrado)
	m3
	2,00

	2.1.3.4.1
	502102
	Circuito 2 – Localización, prueba y eliminación de red antigua (10 u) – Hormigones.
	Anclaje de Hormigón Simple f´c=210 kg/cm2 (incluye encofrado)
	m3
	0,66

	3.1.1.6.1
	502102
	Circuito 3 – Preliminares (sectorización y ampliación de redes) – Hormigones.
	Anclaje de Hormigón Simple f´c=210 kg/cm2 (incluye encofrado)
	m3
	0,66

	3.2.3.5.1
	502102
	Circuito 3 –MICROMEDICIÓN Y MACROMEDICIÓN– Hormigones.
	Anclaje de Hormigón Simple f´c=210 kg/cm2 (incluye encofrado)
	m3
	1.00

	3.2.4.5.1
	502102
	Circuito 3 –REPARACIÓN DE OBRA SUBTERRÁNEA EXISTENTE– Hormigones.
	Anclaje de Hormigón Simple f´c=210 kg/cm2 (incluye encofrado)
	m3
	2.50

	3.2.5.4.1
	502102
	Circuito 3 –LOCALIZACIÓN, PRUEBA Y ELIMINACIÓN DE RED ANTIGUA (10 U)– Hormigones.
	Anclaje de Hormigón Simple f´c=210 kg/cm2 (incluye encofrado)
	m3
	0.44

	4.1.1.6.1
	502102
	Circuito 4 –PRELIMINARES (SECTORIZACIÓN DE REDES)-Hormigones.
	Anclaje de Hormigón Simple f´c=210 kg/cm2 (incluye encofrado)
	m3
	2.00

	4.1.3.5.1
	502102
	Circuito 4 –MICROMEDICIÓN Y MACROMEDICIÓN-Hormigones.
	Anclaje de Hormigón Simple f´c=210 kg/cm2 (incluye encofrado)
	m3
	1.00

	4.1.4.5.1
	502102
	Circuito 4 –REPARACIÓN DE OBRA SUBTERRÁNEA EXISTENTE-Hormigones.
	Anclaje de Hormigón Simple f´c=210 kg/cm2 (incluye encofrado)
	m3
	1.60

	4.1.4.7.5
	502102
	Circuito 4 –REPARACIÓN DE OBRA SUBTERRÁNEA EXISTENTE-Alcantarillado Sanitario y Pluvial.
	Anclaje de Hormigón Simple f´c=210 kg/cm2 (incluye encofrado)
	m3
	0,73

	4.1.5.4.1
	502102
	Circuito 4 –LOCALIZACIÓN, PRUEBA Y ELIMINACIÓN DE RED ANTIGUA (5 U)-Hormigones.
	Anclaje de Hormigón Simple f´c=210 kg/cm2 (incluye encofrado)
	m3
	0.36

	5.1.1.6.1
	502102
	Circuito 4 –PRELIMINARES (SECTORIZACIÓN Y AMPLIACIÓN DE REDES)-Hormigones.
	Anclaje de Hormigón Simple f´c=210 kg/cm2 (incluye encofrado)
	m3
	5.00

	5.1.4.5.1
	502102
	Circuito 4 –MICROMEDICIÓN Y MACROMEDICIÓN-Hormigones.
	Anclaje de Hormigón Simple f´c=210 kg/cm2 (incluye encofrado)
	m3
	2.00

	5.1.5.5.1
	502102
	Circuito 4 –REPARACIÓN DE OBRA SUBTERRÁNEA EXISTENTE-Hormigones.
	Anclaje de Hormigón Simple f´c=210 kg/cm2 (incluye encofrado)
	m3
	2.90

	5.1.6.4.1
	502102
	Circuito 4 –LOCALIZACIÓN, PRUEBA Y ELIMINACIÓN DE RED ANTIGUA (10 U)-Hormigones.
	Anclaje de Hormigón Simple f´c=210 kg/cm2 (incluye encofrado)
	m3
	0.55

	6.1.1.6.1
	502102
	Circuito 8–LOCALIZACIÓN, PRUEBA Y ELIMINACIÓN DE RED ANTIGUA (10 U)-Hormigones.
	Anclaje de Hormigón Simple f´c=210 kg/cm2 (incluye encofrado)
	m3
	5.00

	6.1.4.5.1
	502102
	Circuito 8–MICROMEDICIÓN Y MACROMEDICIÓN-Hormigones.
	Anclaje de Hormigón Simple f´c=210 kg/cm2 (incluye encofrado)
	m3
	5.00

	6.1.5.5.1
	502102
	Circuito 8–REPARACIÓN DE OBRA SUBTERRÁNEA EXISTENTE-Hormigones.
	Anclaje de Hormigón Simple f´c=210 kg/cm2 (incluye encofrado)
	m3
	1.51

	6.1.6.4.1
	502102
	Circuito 8–LOCALIZACIÓN, PRUEBA Y ELIMINACIÓN DE RED ANTIGUA (5 U)-Hormigones.
	Anclaje de Hormigón Simple f´c=210 kg/cm2 (incluye encofrado)
	m3
	0.40

	7.1.1.5.1
	502102
	Circuito 9–MICROMEDICIÓN Y MACROMEDICIÓN-Hormigones.
	Anclaje de Hormigón Simple f´c=210 kg/cm2 (incluye encofrado)
	m3
	2.00

	7.1.3.4.1
	502102
	Circuito 9–LOCALIZACIÓN, PRUEBA Y ELIMINACIÓN DE RED ANTIGUA (5 U)-Hormigones.
	Anclaje de Hormigón Simple f´c=210 kg/cm2 (incluye encofrado)
	m3
	0.40

	7.2.3.5.2
	502102
	Circuito 9 –INTERCONEXIÓN ENTRE LINEAS DE CONDUCCIÓN PVC DE 315 MM - Cámaras de Válvulas..
	Anclaje de Hormigón Simple f´c=210 kg/cm2 (incluye encofrado)
	m3
	0,30

	8.1.1.4.2
	502102
	LINEA DE CONDUCCIÓN (RAMAL # 2) –Reserva La Mona (Circuito 3) - Cámaras de Válvulas..
	Anclaje de Hormigón Simple f´c=210 kg/cm2 (incluye encofrado)
	m3
	0,30

	8.1.1.4.4
	502102
	LINEA DE CONDUCCIÓN (RAMAL # 2) –Reserva El Calvario (Circuito 4) - Cámaras de Válvulas..
	Anclaje de Hormigón Simple f´c=210 kg/cm2 (incluye encofrado)
	m3
	0,65

	8.1.3.4.2
	502102
	LINEA DE CONDUCCIÓN (RAMAL # 2) –Reserva Eloy Alfaro (Circuito 5 y Sub circuito 8.1) - Cámaras de Válvulas..
	Anclaje de Hormigón Simple f´c=210 kg/cm2 (incluye encofrado)
	m3
	0,20

	8.1.3.4.3
	502102
	Sectorización y rehabilitación de equipos en la línea de conducción ramal # 2 (norte-sur) – Ramal #2 Sur - Cámaras de Válvulas..
	Anclaje de Hormigón Simple f´c=210 kg/cm2 (incluye encofrado)
	m3
	0,50

	8.2.3.3.2
	502102
	Sectorización y rehabilitación de equipos en la línea de conducción ramal # 2 (norte-sur) – Ramal #2 Norte - Cámaras de Válvulas..
	Anclaje de Hormigón Simple f´c=210 kg/cm2 (incluye encofrado)
	m3
	0,50

	9.3.2.2.2
	502102
	Ramal # 2 Sur - Reserva El Calvario (Sub circuito 6.1, 4.1, 4.2 y 4.3) - Cámaras de Válvulas.
	Anclaje de Hormigón Simple f´c=210 kg/cm2 (incluye encofrado)
	m3
	0,20

	9.4.1.4.2
	502102
	Ramal # 2 Sur - Reserva Eloy Alfaro (Sub circuito 8.1, 7.1, 7.2, 5.1 y 5.2) - Cámaras de Válvulas.
	Anclaje de Hormigón Simple f´c=210 kg/cm2 (incluye encofrado)
	m3
	0,22




Suministro e instalación de tubería de PVC U/Z de 63mm 1.00 mpa. 
a) Definición 
Se entenderá por instalación de tuberías para agua potable el conjunto de operaciones que deberá ejecutar el Constructor para colocar en los lugares que señale el proyecto y/o las órdenes del ingeniero Fiscalizador de la obra, las tuberías que se requieran en la construcción de sistemas de redes de distribución.
b) Especificaciones
El Constructor proporcionará las tuberías que sean necesarias tal como lo señala el proyecto, incluyendo las uniones que se requieran para su instalación.
El ingeniero Fiscalizador de la obra, previa, la instalación deberá inspeccionar las tuberías y uniones para cerciorarse de que el material está en buenas condiciones, en caso contrario deberá rechazar todas aquellas piezas que encuentre defectuosas.
El Constructor deberá tomar las precauciones necesarias para que la tubería no sufra daño ni durante el transporte, ni en el sitio de los trabajos, ni en el lugar de almacenamiento. Para manejar la tubería en la carga y en la colocación en la zanja debe emplear equipos y herramientas adecuados que no dañen la tubería ni la golpeen, ni la dejen caer.
Previamente a su instalación la tubería deberá estar limpia de tierra, exceso de pintura, aceite, polvo o cualquier otro material que se encuentre en su interior o en las caras exteriores de los extremos de los tubos que se insertarán en las uniones correspondientes.
No se procederá al tendido de ningún tramo de tuberías en tanto no se encuentren disponibles para ser instalados los accesorios que limiten el tramo correspondiente. Dichos accesorios, válvulas y piezas especiales se instalarán de acuerdo con lo señalado.
c) Medición y forma de pago 
Será medido y pagado en metro, de acuerdo a la aprobación de la fiscalización.
	Ítem
	Código
	Descripción
	Rubros
	Unidad
	Cantidad

	1.1.3.1.1
	514069
	Circuito 1 – Sectorización y mejoras de las redes – Tubería PVC sellado elastomérico.
	Suministro e instalación de tubería de PVC U/Z de 63mm 1.00 mpa.
	m
	639,97

	1.1.3.1.2
	514179
	Circuito 1 – Sectorización y mejoras de las redes – Tubería PVC sellado elastomérico.
	Suministro e instalación de tubería de PVC U/Z de 90mm 1.00 mpa.
	m
	206,66

	1.1.3.1.3
	514068
	Circuito 1 – Sectorización y mejoras de las redes – Tubería PVC sellado elastomérico.
	Suministro e instalación de tubería de PVC U/E de 110mm 1.00 mpa.
	m
	54,00

	1.1.4.1.1
	514069
	Circuito 1 – Ampliación de redes – Tubería PVC sellado elastomérico.
	Suministro e instalación de tubería de PVC U/Z de 63mm 1.00 mpa.
	m
	1.081,52

	1.1.6.7.2
	514570
	Circuito 1 – Alcantarillado sanitario y pluvial.
	Suministro e instalación de tubería de PVC de 175mm, doble pared estructurada.
	m
	700,00

	1.1.6.7.3
	514571
	Circuito 1 – Alcantarillado sanitario y pluvial.
	Suministro e instalación de tubería de PVC de 220mm, doble pared estructurada.
	m
	70,00

	2.1.2.6.1
	514570
	Circuito 2 – Reparación de obra subterránea existente – Alcantarillado Sanitario y Pluvial.
	Suministro e instalación de tubería de PVC 175 mm, doble pared estructurada.
	m
	280,00

	2.1.2.6.2
	514571
	Circuito 2 – Reparación de obra subterránea existente – Alcantarillado Sanitario y Pluvial.
	Suministro e instalación de tubería de PVC 220 mm, doble pared estructurada.
	m
	28,00

	3.2.1.1.1
	514069
	Circuito 3 – Agua potable – Tubería PVC Sellado Elastomerico – Sectorización y mejoras de las redes.
	Suministro e instalación de tubería de PVC U/Z de 63 mm 1.00 mpa.
	m
	104,00

	3.2.1.1.2
	514A1Z
	Circuito 3 – Agua potable – Tubería PVC Sellado Elastomerico – Sectorización y mejoras de las redes.
	Suministro e instalación de tubería de PVC de 110 mm 1.00 mpa.
	m
	398,00

	3.2.2.1.1
	514069
	Circuito 3 – Ampliación de redes – Tubería PVC Sellado Elastomerico.
	Suministro e instalación de tubería de PVC U/Z de 63 mm 1.00 mpa.
	m
	461,00

	3.2.2.1.2
	514179
	Circuito 3 – Ampliación de redes – Tubería PVC Sellado Elastomerico.
	Suministro e instalación de tubería de PVC U/Z de 90 mm 1.00 mpa
	m
	501,00

	3.2.4.7.5
	514570
	Circuito 3 - Reparación de Obra Subterránea Existente – Alcantarillado Sanitario y Pluvial.
	Suministro e instalación de tubería de PVC 175 mm, doble pared estructurada
	m
	280,00

	3.2.4.7.6
	514571
	Circuito 3 - Reparación de Obra Subterránea Existente – Alcantarillado Sanitario y Pluvial.
	Suministro e instalación de tubería de PVC 220 mm, doble pared estructurada.
	m
	28,00

	4.1.2.1.1
	514069
	Circuito 4 – Sectorización y Mejoras de las Redes – Tubería PVC.
	Suministro e instalación de tubería de PVC U/Z de  63 mm 1.00 mpa
	m
	52,50

	4.1.2.1.1
	514069
	Circuito 4 – Sectorización y Mejoras de las Redes – Tubería PVC.
	Suministro e instalación de tubería de PVC U/Z de  63 mm 1.00 mpa
	m
	52,50

	4.1.4.7.6
	514570
	Circuito 4 - Reparación de Obra Subterránea Existente – Alcantarillado Sanitario y Pluvial.
	Suministro e instalación de tubería de PVC 175 mm, doble pared estructurada
	m
	140,00

	4.1.4.7.7
	514571
	Circuito 4 - Reparación de Obra Subterránea Existente – Alcantarillado Sanitario y Pluvial.
	Suministro e instalación de tubería de PVC 220 mm, doble pared estructurada.
	m
	14,00

	5.1.2.1.1
	514069
	Circuito 5 – Sectorización y Mejoras de las Redes – Tubería PVC.
	Suministro e instalación de tubería de PVC U/Z de  63 mm 1.00 mpa
	m
	435,50

	5.1.2.1.2
	514179
	Circuito 5 – Sectorización y Mejoras de las Redes – Tubería PVC.
	Suministro e instalación de tubería de PVC U/Z de  90 mm  1.00 mpa
	m
	58,00

	5.1.2.1.3
	514A1Z
	Circuito 5 – Sectorización y Mejoras de las Redes – Tubería PVC.
	Suministro e instalación de tubería de PVC de 110 mm 1.00 mpa
	m
	577,00

	5.1.5.7.5
	514570
	Circuito 5 – Reparación de Obras Subterráneas Existentes – Alcantarillado Sanitario y Pluvial.
	Suministro e instalación de tubería de PVC 175 mm, doble pared estructurada
	m
	280,00

	5.1.5.7.6
	514571
	Circuito 5 – Reparación de Obras Subterráneas Existentes – Alcantarillado Sanitario y Pluvial.
	Suministro e instalación de tubería de PVC 220 mm, doble pared estructurada.
	m
	28,00

	6.1.3.1.1
	514069
	Circuito 8 – Ampliación de Redes – Tubería PVC.
	Suministro e instalación de tubería de PVC U/Z de  63 mm 1.00 mpa
	m
	2.947,50

	6.1.5.7.5
	514570
	Circuito 8 – Reparación de Obras Subterráneas Existentes – Alcantarillado Sanitario y Pluvial.
	Suministro e instalación de tubería de PVC 175 mm, doble pared estructurada
	m
	140,00

	6.1.5.7.6
	514571
	Circuito 8 – Reparación de Obras Subterráneas Existentes – Alcantarillado Sanitario y Pluvial.
	Suministro e instalación de tubería de PVC 220 mm, doble pared estructurada.
	m
	14,00

	7.1.2.6.1
	514570
	Circuito 9 – Reparación de Obras Subterráneas Existentes – Alcantarillado Sanitario y Pluvial.
	Suministro e instalación de tubería de PVC 175 mm, doble pared estructurada
	m
	140,00

	7.1.2.6.2
	514571
	Circuito 9 – Reparación de Obras Subterráneas Existentes – Alcantarillado Sanitario y Pluvial.
	Suministro e instalación de tubería de PVC 220 mm, doble pared estructurada.
	m
	14,00

	7.2.3.2.1
	514A22
	Circuito 9 – Interconexión entre líneas de conducción PVC de 315 mm – Tubería PVC.
	Suministro e instalación de tubería de PVC de 315 mm 1 mpa
	ml
	15,00

	8.1.1.1.1
	514793
	Línea de Conducción (Ramal #2) Reserva La Mona (Circuito 3) – Tubería PVC Sellado Elastomerico.
	Suministro e instalación de tubería de PVC U/Z de 250 mm 1.25 mpa
	m
	100,00

	8.1.2.1.1
	514A23
	Línea de Conducción (Ramal #2)- Interconexión de Tanques de Reservas – Reserva El Calvario (Circuito 4) – Tubería PVC.
	Suministro e instalación de tubería de PVC de 200 mm 1.25 mpa
	ml
	430,00

	8.1.3.1.1
	500228
	Línea de Conducción (Ramal #2) Reserva Eloy Alfaro (Circuito 5 y Sub circuito 8.1)  – Tubería PVC.
	Suministro e instalación de tubería de PVC U/Z de 160 mm 1.25 mpa
	m
	35,00

	8.1.3.1.2
	514068
	Línea de Conducción (Ramal #2) Reserva Eloy Alfaro (Circuito 5 y Sub circuito 8.1)  – Tubería PVC.
	Suministro e instalación de tubería de PVC U/Z de 110 mm 1.25 mpa
	m
	10,00

	9.4.1.1.1
	514217
	Ramal # 2 Sur - Derivación de red de distribución de 8.1 a 5.1 y 5.2 (Reserva 600 m3) - Tubería PVC Sellado Elastomerico
	Suministro e instalación de tubería de PVC U/Z de 160 mm 1.00 mpa
	m
	15,00




Prueba y desinfección. 
a) Definición 
Comprende la limpieza, desinfección y prueba hidrostática a las tuberías para determinar su buen estado y su aprobación, en base a las normas estipuladas.
b) Especificaciones
Se realizará la limpieza y desinfección, para proceder a realizar el llenado de las tuberías comprobando que no exista filtración alguna y verificando las condiciones de la misma.
Las pruebas de la tubería deberán efectuarse con las válvulas abiertas en los circuitos abiertos o tramos a probar, usando tapones para cerrar los extremos de la tubería, las que deberán anclarse en forma efectiva provisionalmente.
El ingeniero Fiscalizador de la obra deberá dar constancia por escrito al Constructor de su aprobación a entera satisfacción de cada tramo de tubería que haya sido probado con el equipo de bombeo adecuado. En esta constancia deberán detallarse en forma pormenorizada el proceso y resultados de las pruebas efectuadas.
c) Medición y forma de pago 
La medición y pago se hará por metro de tubería instalado, indicando el diámetro que corresponda, y según verificación de obra y con planos del proyecto. 
	Ítem
	Código
	Descripción
	Rubros
	Unidad
	Cantidad

	1.1.3.1.4
	514156
	Circuito 1 – Sectorización y mejoras de las redes – Tubería PVC sellado elastomérico.
	Prueba y desinfección
	m
	897,96

	1.1.4.1.2
	514156
	Circuito 1 – Ampliación de redes – Tubería PVC sellado elastomérico.
	Prueba y desinfección
	m
	1.081,52

	3.2.1.1.3
	514156
	Circuito 3 – Agua potable – Tubería PVC Sellado Elastomerico – Sectorización y mejoras de las redes.
	Prueba y desinfección
	m
	502,00

	3.2.2.1.3
	514156
	Circuito 3 – Ampliación de redes – Tubería PVC Sellado Elastomerico.
	Prueba y desinfección
	m
	962,00

	4.1.2.1.2
	514156
	Circuito 4 – Sectorización y Mejoras de las Redes –    Tubería PVC.
	Prueba y desinfección
	m
	52,50

	5.1.2.1.4
	514156
	Circuito 5 – Sectorización y Mejoras de las Redes –    Tubería PVC.
	Prueba y desinfección
	m
	1.071,00

	5.1.3.1.2
	514156
	Circuito 5 – Ampliación de Redes –    Tubería PVC.
	Prueba y desinfección
	m
	373,50

	6.1.3.1.2
	514156
	Circuito 8 – Ampliación de Redes –    Tubería PVC.
	Prueba y desinfección
	m
	2.947,50

	6.1.3.1.2
	514156
	Circuito 9 - Interconexión entre Líneas de Conducción PVC 315mm–    Tubería PVC.
	Prueba y desinfección
	m
	15,00

	8.1.1.1.2
	514156
	Línea de Conducción (Ramal #2)- Interconexión de Tanques de Reservas – Reserva La Mona (Circuito 3) – Tubería PVC.
	Prueba y desinfección
	m
	100,00

	8.1.2.1.2
	514156
	Línea de Conducción (Ramal #2)- Interconexión de Tanques de Reservas – Reserva El Calvario (Circuito 4) – Tubería PVC.
	Prueba y desinfección
	m
	430,00

	8.1.3.1.3
	514156
	Línea de Conducción (Ramal #2) Reserva Eloy Alfaro (Circuito 5 y Sub circuito 8.1)  – Tubería PVC.
	Prueba y desinfección
	m
	45,00




Suministro e instalación de codo de 63mm x 45º R/L.
a) Definición 
Consiste en el suministro e instalación de accesorios (codos, reductor, unión de reparación, tee, tee reductora, cruz, tapón, etc.)  material de PVC, de las clases, tamaños y dimensiones estipulados en los documentos contractuales.	
b) Especificaciones
El contratista suministrará e instalará todos los accesorios necesarios, los accesorios deben estar enterrados bajo la superficie del suelo. El material será homogéneo a través de la pared y uniforme en color, opacidad y densidad. El producto terminado debe presentar superficies internas y externas lisas a simple vista y libres de grietas, fisuras, perforaciones o incrustaciones de material extraño.
c) Medición y forma de pago 
Se medirá y pagará por unidad debidamente ejecutado y recibido, se contará directamente en obra los accesorios efectivamente colocados de cada diámetro, de acuerdo con lo señalado en el proyecto y/o las órdenes del ingeniero Fiscalizador.
	Ítem
	Código
	Descripción
	Rubros
	Unidad
	Cantidad

	1.1.3.2.1
	514328
	Circuito 1 – Sectorización y mejoras de las redes – Accesorios PVC sellado elastomérico.
	Suministro e instalación de codo de 63mm x 45º R/L
	u
	4,00

	1.1.3.2.2
	514941
	Circuito 1 – Sectorización y mejoras de las redes – Accesorios PVC sellado elastomérico.
	Suministro e instalación de codo de 63mm x 90º R/L
	u
	16,00

	1.1.3.2.3
	514942
	Circuito 1 – Sectorización y mejoras de las redes – Accesorios PVC sellado elastomérico.
	Suministro e instalación de codo U/Z PVC de 90mm x 22, 5º R/L 
	u
	8,00

	1.1.3.2.4
	514943
	Circuito 1 – Sectorización y mejoras de las redes – Accesorios PVC sellado elastomérico.
	Suministro e instalación de Codo U/Z PVC de 90 mm X 45° R/L
	u
	1,00

	1.1.3.2.5
	514944
	Circuito 1 – Sectorización y mejoras de las redes – Accesorios PVC sellado elastomérico.
	Suministro e instalación de Codo U/Z PVC de 90 mm X 90° R/L
	u
	7,00

	1.1.3.2.6
	514946
	Circuito 1 – Sectorización y mejoras de las redes – Accesorios PVC sellado elastomérico.
	Suministro e instalación de Codo de PVC de 110 mm X 90°
	u
	1,00

	1.1.3.2.7
	514945
	Circuito 1 – Sectorización y mejoras de las redes – Accesorios PVC sellado elastomérico.
	Suministro e instalación de Codo de PVC de 110 mm X 22.5°
	u
	4,00

	1.1.3.2.8
	514072
	Circuito 1 – Sectorización y mejoras de las redes – Accesorios PVC sellado elastomérico.
	Suministro e instalación de Reductor de PVC de 90 a 63mm a presión
	u
	13,00

	1.1.3.2.9
	514435
	Circuito 1 – Sectorización y mejoras de las redes – Accesorios PVC sellado elastomérico.
	Suministro e instalación de Reductor de PVC 110mm a 90mm a presión
	u
	1,00

	1.1.3.2.10
	514740
	Circuito 1 – Sectorización y mejoras de las redes – Accesorios PVC sellado elastomérico.
	Suministro e instalación de Reductor de PVC de 110 a 63 mm a presión
	u
	1,00

	1.1.3.2.11
	514987
	Circuito 1 – Sectorización y mejoras de las redes – Accesorios PVC sellado elastomérico.
	Suministro e instalación de Unión de reparación corta PVC 63mm
	u
	51,00

	1.1.3.2.12
	514988
	Circuito 1 – Sectorización y mejoras de las redes – Accesorios PVC sellado elastomérico.
	Suministro e instalación de Unión de reparación corta PVC 90mm
	u
	18,00

	1.1.3.2.13
	514967
	Circuito 1 – Sectorización y mejoras de las redes – Accesorios PVC sellado elastomérico.
	Suministro e instalación de Unión de reparación corta PVC 110 mm
	u
	6,00

	1.1.3.2.14
	514086
	Circuito 1 – Sectorización y mejoras de las redes – Accesorios PVC sellado elastomérico.
	Suministro e instalación de Tee de PVC U/Z de 63 x 63 mm
	u
	23,00

	1.1.3.2.15
	514150
	Circuito 1 – Sectorización y mejoras de las redes – Accesorios PVC sellado elastomérico.
	Suministro e Instalación de Tee PVC U/Z 90mm
	u
	7,00

	1.1.3.2.16
	514087
	Circuito 1 – Sectorización y mejoras de las redes – Accesorios PVC sellado elastomérico.
	Suministro e instalación de Tee de PVC U/Z de 90 x 63 mm
	u
	5,00

	1.1.3.2.17
	514117
	Circuito 1 – Sectorización y mejoras de las redes – Accesorios PVC sellado elastomérico.
	Suministro e instalación de Tee de PVC U/Z de 110 x 63 mm
	u
	3,00

	1.1.3.2.18
	514804
	Circuito 1 – Sectorización y mejoras de las redes – Accesorios PVC sellado elastomérico.
	Suministro e Instalación de Tee de PVC U/Z Ø 200mm a 90 mm
	u
	1,00

	1.1.3.2.19
	514105
	Circuito 1 – Sectorización y mejoras de las redes – Accesorios PVC sellado elastomérico.
	Suministro e instalación de Cruz U/Z de PVC de 63mm
	u
	3,00

	1.1.3.2.20
	514109
	Circuito 1 – Sectorización y mejoras de las redes – Accesorios PVC sellado elastomérico.
	Suministro e instalación de Tapón U/Z PVC de 63 mm
	u
	14,00

	1.1.3.2.21
	514152
	Circuito 1 – Sectorización y mejoras de las redes – Accesorios PVC sellado elastomérico.
	Suministro e Instalación de Tapón PVC U/Z de 90mm
	u
	14,00

	1.1.3.2.22
	514384
	Circuito 1 – Sectorización y mejoras de las redes – Accesorios PVC sellado elastomérico.
	Suministro e instalación de Tapón U/Z PVC de 110 mm
	u
	5,00

	1.1.3.3.10
	514956
	Circuito 1 – Sectorización y mejoras de las redes – Válvulas y uniones mecánicas.
	Suministro e instalación de Adaptador de brida universal DN=63mm PN 16
	u
	4,00

	1.1.3.3.11
	514957
	Circuito 1 – Sectorización y mejoras de las redes – Válvulas y uniones mecánicas.
	Suministro e instalación de Adaptador de brida universal DN=90mm PN 16
	u
	8,00

	1.1.3.3.12
	514958
	Circuito 1 – Sectorización y mejoras de las redes – Válvulas y uniones mecánicas.
	Suministro e instalación de Adaptador de brida universal DN=110mm PN 16
	u
	2,00

	1.1.3.3.13
	514959
	Circuito 1 – Sectorización y mejoras de las redes – Válvulas y uniones mecánicas.
	Suministro e instalación de Adaptador de brida universal DN=200mm PN 16
	u
	2,00

	1.1.3.3.14
	514960
	Circuito 1 – Sectorización y mejoras de las redes – Válvulas y uniones mecánicas.
	Suministro e instalación de Unión mecánica HD de 200mm
	u
	1,00

	1.1.4.2.1
	514962
	Circuito 1 – Ampliación de redes – Accesorios PVC sellado elastomérico.
	Suministro e instalación de Codo de 63 mm x 22. 5º R/L
	u
	3,00

	1.1.4.2.2
	514941
	Circuito 1 – Ampliación de redes – Accesorios PVC sellado elastomérico.
	Suministro e instalación de Codo de 63 mm x 90º R/L
	u
	5,00

	1.1.4.2.3
	514072
	Circuito 1 – Ampliación de redes – Accesorios PVC sellado elastomérico.
	Suministro e instalación de Reductor de PVC de 90 a 63mm a presión
	u
	2,00

	1.1.4.2.4
	514086
	Circuito 1 – Ampliación de redes – Accesorios PVC sellado elastomérico.
	Suministro e instalación de Tee de PVC U/Z de 63 x 63 mm
	u
	2,00

	1.1.4.2.5
	514087
	Circuito 1 – Ampliación de redes – Accesorios PVC sellado elastomérico.
	Suministro e instalación de Tee de PVC U/Z de 90 x 63 mm
	u
	1,00

	1.1.4.2.6
	514963
	Circuito 1 – Ampliación de redes – Accesorios PVC sellado elastomérico.
	Suministro e instalación de Cruz U/Z de PVC de 90mm
	u
	1,00

	1.1.4.2.7
	514109
	Circuito 1 – Ampliación de redes – Accesorios PVC sellado elastomérico.
	Suministro e instalación de Tapón U/Z PVC de 63 mm
	u
	10,00

	1.1.5.8.1
	514965
	Circuito 1 – Micromedición y Macromedición – Preliminares – Macromedidor(cámara).
	Suministro e instalación de Reductor PVC de presión (U/E) de 200 a 160mm
	u
	4,00

	1.1.5.8.2
	514966
	Circuito 1 – Micromedición y Macromedición – Preliminares – Macromedidor(cámara).
	Suministro e instalación de Reductor PVC de presión (U/E) de 200 a 110mm
	u
	1,00

	1.1.5.8.3
	514967
	Circuito 1 – Micromedición y Macromedición – Preliminares – Macromedidor(cámara).
	Suministro e instalación de Unión de reparación corta PVC 110 mm
	u
	1,00

	1.1.5.8.4
	514968
	Circuito 1 – Micromedición y Macromedición – Preliminares – Macromedidor(cámara).
	Suministro e instalación de Unión mecánica HD de 160 mm
	u
	3,00

	1.1.5.8.5
	514960
	Circuito 1 – Micromedición y Macromedición – Preliminares – Macromedidor(cámara).
	Suministro e instalación de Unión mecánica HD de 200mm
	u
	1,00

	1.1.5.8.6
	514969
	Circuito 1 – Micromedición y Macromedición – Preliminares – Macromedidor(cámara).
	Suministro e instalación de Codo de 160 mm X 22.5°
	u
	16,00

	1.1.5.8.7
	514945
	Circuito 1 – Micromedición y Macromedición – Preliminares – Macromedidor(cámara).
	Suministro e instalación de Codo de PVC de 110 mm X 22.5°
	u
	4,00

	1.1.5.8.13
	514975
	Circuito 1 – Micromedición y Macromedición – Preliminares – Macromedidor(cámara).
	Suministro e instalación de Junta de desmontaje de HD de 110 mm PN 16
	u
	1,00

	1.1.5.8.14
	514976
	Circuito 1 – Micromedición y Macromedición – Preliminares – Macromedidor(cámara).
	Suministro e instalación de Junta de desmontaje de HD de 160 mm PN 16
	u
	4,00

	1.1.5.8.15
	514958
	Circuito 1 – Micromedición y Macromedición – Preliminares – Macromedidor(cámara).
	Suministro e instalación de Adaptador de brida universal DN=110mm PN 16
	u
	4,00

	1.1.5.8.16
	514977
	Circuito 1 – Micromedición y Macromedición – Preliminares – Macromedidor(cámara).
	Suministro e instalación de Adaptador de brida universal DN=160mm PN 16
	u
	16,00

	1.1.6.6.6
	514941
	Circuito 1 – Reparación de obra subterránea existente – Preliminares – Agua potable.
	Suministro e instalación de Codo de 63 mm x 90º R/L
	u
	25,00

	1.1.6.6.7
	514341
	Circuito 1 – Reparación de obra subterránea existente – Preliminares – Agua potable.
	Suministro e instalación de Codo de 90 º X 90 MM - Presión
	u
	15,00

	1.1.6.6.8
	514946
	Circuito 1 – Reparación de obra subterránea existente – Preliminares – Agua potable.
	Suministro e instalación de Codo de PVC de 110 mm X 90°
	u
	15,00

	1.1.6.6.9
	514086
	Circuito 1 – Reparación de obra subterránea existente – Preliminares – Agua potable.
	Suministro e instalación de Tee de PVC U/Z de 63 x 63 mm
	u
	10,00

	1.1.6.6.10
	514150
	Circuito 1 – Reparación de obra subterránea existente – Preliminares – Agua potable.
	Suministro e Instalación de Tee PVC U/Z 90mm
	u
	5,00

	1.1.6.6.11
	514983
	Circuito 1 – Reparación de obra subterránea existente – Preliminares – Agua potable.
	Suministro e instalación de Tee de PVC U/Z de 110 mm
	u
	5,00

	1.1.6.6.12
	514087
	Circuito 1 – Reparación de obra subterránea existente – Preliminares – Agua potable.
	Suministro e instalación de Tee de PVC U/Z de 90 x 63 mm
	u
	5,00

	1.1.6.6.13
	514117
	Circuito 1 – Reparación de obra subterránea existente – Preliminares – Agua potable.
	Suministro e instalación de Tee de PVC U/Z de 110 x 63 mm
	u
	5,00

	1.1.6.6.14
	514105
	Circuito 1 – Reparación de obra subterránea existente – Preliminares – Agua potable.
	Suministro e instalación de Cruz U/Z de PVC de 63mm
	u
	5,00

	1.1.6.6.15
	514963
	Circuito 1 – Reparación de obra subterránea existente – Preliminares – Agua potable.
	Suministro e instalación de Cruz U/Z de PVC de 90mm
	u
	2,00

	1.1.6.6.16
	514984
	Circuito 1 – Reparación de obra subterránea existente – Preliminares – Agua potable.
	Suministro e instalación de Cruz U/Z de PVC de 110 mm
	u
	2,00

	1.1.6.6.19
	514987
	Circuito 1 – Reparación de obra subterránea existente – Preliminares – Agua potable.
	Suministro e instalación de Unión de reparación corta PVC 63mm
	u
	40,00

	1.1.6.6.20
	514988
	Circuito 1 – Reparación de obra subterránea existente – Preliminares – Agua potable.
	Suministro e instalación de Unión de reparación corta PVC 90mm
	u
	20,00

	1.1.6.6.21
	514967
	Circuito 1 – Reparación de obra subterránea existente – Preliminares – Agua potable.
	Suministro e instalación de Unión de reparación corta PVC 110 mm
	u
	20,00

	1.1.6.6.22
	514968
	Circuito 1 – Reparación de obra subterránea existente – Preliminares – Agua potable.
	Suministro e instalación de Unión mecánica HD de 160 mm
	u
	5,00

	1.1.6.6.23
	514960
	Circuito 1 – Reparación de obra subterránea existente – Preliminares – Agua potable.
	Suministro e instalación de Unión mecánica HD de 200mm
	u
	2,00

	1.1.7.7.1
	514109
	Circuito 1 – Localización, prueba y eliminación de red antigua (25u) Preliminares – Desconexión de red Asbesto/Cemento.
	Suministro e instalación de Tapón U/Z PVC de 63 mm
	u
	20,00

	1.1.7.7.2
	514152
	Circuito 1 – Localización, prueba y eliminación de red antigua (25u) Preliminares – Desconexión de red Asbesto/Cemento.
	Suministro e Instalación de Tapón PVC U/Z de 90mm
	u
	14,00

	1.1.7.7.3
	514384
	Circuito 1 – Localización, prueba y eliminación de red antigua (25u) Preliminares – Desconexión de red Asbesto/Cemento.
	Suministro e instalación de Tapón U/Z PVC de 110 MM
	u
	12,00

	1.1.7.7.4
	514220
	Circuito 1 – Localización, prueba y eliminación de red antigua (25u) Preliminares – Desconexión de red Asbesto/Cemento.
	Suministro e instalación de Tapón U/Z PVC de 160 mm
	u
	4,00

	1.1.7.7.5
	514987
	Circuito 1 – Localización, prueba y eliminación de red antigua (25u) Preliminares – Desconexión de red Asbesto/Cemento.
	Suministro e instalación de Unión de reparación corta PVC 63mm
	u
	3,00

	1.1.7.7.6
	514988
	Circuito 1 – Localización, prueba y eliminación de red antigua (25u) Preliminares – Desconexión de red Asbesto/Cemento.
	Suministro e instalación de Unión de reparación corta PVC 90mm
	u
	2,00

	1.1.7.7.7
	514967
	Circuito 1 – Localización, prueba y eliminación de red antigua (25u) Preliminares – Desconexión de red Asbesto/Cemento.
	Suministro e instalación de Unión de reparación corta PVC 110 mm
	u
	2,00

	1.1.7.7.8
	514968
	Circuito 1 – Localización, prueba y eliminación de red antigua (25u) Preliminares – Desconexión de red Asbesto/Cemento.
	Suministro e instalación de Unión mecánica HD de 160 mm
	u
	2,00

	2.1.1.7.1
	514993
	Circuito 2 – Micromedición y Macromedición – Macromedidor (cámara).
	Suministro e instalación de Reductor PVC de presión de 250 a 160mm
	u
	2,00

	2.1.1.7.5
	514976
	Circuito 2 – Micromedición y Macromedición – Macromedidor (cámara).
	Suministro e instalación de Junta de desmontaje de HD de 160 mm PN 16
	u
	2,00

	2.1.1.7.6
	514994
	Circuito 2 – Micromedición y Macromedición – Macromedidor (cámara).
	Suministro e instalación de unión mecánica asimétrica HD de 160 mm PN 16
	u
	2,00

	2.1.1.7.7
	514995
	Circuito 2 – Micromedición y Macromedición – Macromedidor (cámara).
	Suministro e instalación de unión mecánica asimétrica HD de 250 mm PN 16
	u
	2,00

	2.1.1.7.8
	514977
	Circuito 2 – Micromedición y Macromedición – Macromedidor (cámara).
	Suministro e instalación de Adaptador de brida universal DN=160mm PN 16
	u
	4,00

	2.1.3.7.1
	514109
	Circuito 2 – Localización, prueba y eliminación de red antigua (10 u) – Desconexión de Red Asbesto/Cemento.
	Suministro e instalación de Tapón U/Z PVC de 63 mm
	u
	8,00

	2.1.3.7.2
	514152
	Circuito 2 – Localización, prueba y eliminación de red antigua (10 u) – Desconexión de Red Asbesto/Cemento.
	Suministro e Instalación de Tapón PVC U/Z de 90mm
	u
	6,00

	2.1.3.7.3
	514384
	Circuito 2 – Localización, prueba y eliminación de red antigua (10 u) – Desconexión de Red Asbesto/Cemento.
	Suministro e instalación de Tapón U/Z PVC de 110 MM
	u
	4,00

	2.1.3.7.4
	514220
	Circuito 2 – Localización, prueba y eliminación de red antigua (10 u) – Desconexión de Red Asbesto/Cemento.
	Suministro e instalación de Tapón U/Z PVC de 160 mm
	u
	2,00

	2.1.3.7.5
	514987
	Circuito 2 – Localización, prueba y eliminación de red antigua (10 u) – Desconexión de Red Asbesto/Cemento.
	Suministro e instalación de Unión de reparación corta PVC 63mm
	u
	2,00

	2.1.3.7.6
	514988
	Circuito 2 – Localización, prueba y eliminación de red antigua (10 u) – Desconexión de Red Asbesto/Cemento.
	Suministro e instalación de Unión de reparación corta PVC 90mm
	u
	1,00

	2.1.3.7.7
	514967
	Circuito 2 – Localización, prueba y eliminación de red antigua (10 u) – Desconexión de Red Asbesto/Cemento.
	Suministro e instalación de Unión de reparación corta PVC 110 mm
	u
	1,00

	2.1.3.7.8
	514968
	Circuito 2 – Localización, prueba y eliminación de red antigua (10 u) – Desconexión de Red Asbesto/Cemento.
	Suministro e instalación de Unión mecánica HD de 160 mm
	u
	1,00

	3.2.1.2.1
	514941
	Circuito 3 – Agua Potable – Accesorios PVC Sellado Elastomerico.
	Suministro e instalación de Codo de 63 mm x 90º R/L.
	u
	3,00

	3.2.1.2.2
	514946
	Circuito 3 – Agua Potable – Accesorios PVC Sellado Elastomerico.
	Suministro e instalación de Codo de PVC de 110 mm X 90°
	u
	2,00

	3.2.1.2.3
	514072
	Circuito 3 – Agua Potable – Accesorios PVC Sellado Elastomerico.
	Suministro e instalación de Reductor de PVC de 90 a 63mm a presión
	u
	10,00

	3.2.1.2.4
	514435
	Circuito 3 – Agua Potable – Accesorios PVC Sellado Elastomerico.
	Suministro e instalación de Reductor de PVC 110mm a 90mm a presión.
	u
	2,00

	3.2.1.2.5
	514740
	Circuito 3 – Agua Potable – Accesorios PVC Sellado Elastomerico.
	Suministro e instalación de Reductor de PVC de 110 a 63 mm a presión.
	u
	8,00

	3.2.1.2.6
	514987
	Circuito 3 – Agua Potable – Accesorios PVC Sellado Elastomerico.
	Suministro e instalación de Unión de reparación corta PVC 63mm.
	u
	21,00

	3.2.1.2.7
	514988
	Circuito 3 – Agua Potable – Accesorios PVC Sellado Elastomerico.
	Suministro e instalación de Unión de reparación corta PVC 90mm.
	u
	2,00

	3.2.1.2.8
	514967
	Circuito 3 – Agua Potable – Accesorios PVC Sellado Elastomerico.
	Suministro e instalación de Unión de reparación corta PVC 110 mm.
	u
	13,00

	3.2.1.2.9
	514086
	Circuito 3 – Agua Potable – Accesorios PVC Sellado Elastomerico.
	Suministro e instalación de Tee de PVC U/Z de 63 x 63 mm
	u
	5,00

	3.2.1.2.10
	514150
	Circuito 3 – Agua Potable – Accesorios PVC Sellado Elastomerico.
	Suministro e Instalación de Tee PVC U/Z 90mm.
	u
	1,00

	3.2.1.2.11
	514983
	Circuito 3 – Agua Potable – Accesorios PVC Sellado Elastomerico.
	Suministro e instalación de Tee de PVC U/Z de 110 mm.
	u
	5,00

	3.2.1.2.12
	514087
	Circuito 3 – Agua Potable – Accesorios PVC Sellado Elastomerico.
	Suministro e instalación de Tee de PVC U/Z de 90 x 63 mm
	u
	2,00

	3.2.1.2.13
	514117
	Circuito 3 – Agua Potable – Accesorios PVC Sellado Elastomerico.
	Suministro e instalación de Tee de PVC U/Z de 110 x 63 mm.
	u
	2,00

	3.2.1.2.14
	514109
	Circuito 3 – Agua Potable – Accesorios PVC Sellado Elastomerico.
	Suministro e instalación de Tapón U/Z PVC de 63 mm.
	u
	18,00

	3.2.1.2.15
	514152
	Circuito 3 – Agua Potable – Accesorios PVC Sellado Elastomerico.
	Suministro e Instalación de Tapón PVC U/Z de 90mm.
	u
	4,00

	3.2.1.2.16
	514384
	Circuito 3 – Agua Potable – Accesorios PVC Sellado Elastomerico.
	Suministro e instalación de Tapón U/Z PVC de 110 mm.
	u
	4,00

	3.2.1.3.7
	514977
	Circuito 3 – Agua Potable – Válvulas y Uniones Mecánicas.
	Suministro e instalación de Adaptador de brida universal DN=160mm PN 16.
	u
	2,00

	3.2.1.3.8
	514956
	Circuito 3 – Agua Potable – Válvulas y Uniones Mecánicas.
	Suministro e instalación de Adaptador de brida universal DN=63mm PN 16
	u
	8,00

	3.2.1.3.9
	514958
	Circuito 3 – Agua Potable – Válvulas y Uniones Mecánicas.
	Suministro e instalación de Adaptador de brida universal DN=110mm PN 16
	u
	4,00

	3.2.2.2.1
	514942
	Circuito 3 – Ampliación de redes – Accesorios PVC Sellado Elastomerico.
	Suministro e instalación de Codo U/Z PVC de 90 mm X 22.5° R/L.
	u
	4,00

	3.2.2.2.2
	514944
	Circuito 3 – Ampliación de redes – Accesorios PVC Sellado Elastomerico.
	Suministro e instalación de Codo U/Z PVC de 90 mm X 90° R/L
	u
	3,00

	3.2.2.2.3
	514A1V
	Circuito 3 – Ampliación de redes – Accesorios PVC Sellado Elastomerico.
	Suministro e instalación de Codo R/L PVC 110 mm x 11.25°
	u
	2,00

	3.2.2.2.4
	514945
	Circuito 3 – Ampliación de redes – Accesorios PVC Sellado Elastomerico.
	Suministro e instalación de Codo de PVC de 110 mm X 22.5°
	u
	16,00

	3.2.2.2.5
	514A1W
	Circuito 3 – Ampliación de redes – Accesorios PVC Sellado Elastomerico.
	Suministro e instalación de Codo R/L PVC 63 mm x 11.25°
	u
	1,00

	3.2.2.2.6
	514962
	Circuito 3 – Ampliación de redes – Accesorios PVC Sellado Elastomerico.
	Suministro e instalación de Codo de 63 mm x 22. 5º R/L
	u
	2,00

	3.2.2.2.7
	514328
	Circuito 3 – Ampliación de redes – Accesorios PVC Sellado Elastomerico.
	Suministro e instalación de Codo de 63 mm x 45º R/L
	u
	1,00

	3.2.2.2.8
	514086
	Circuito 3 – Ampliación de redes – Accesorios PVC Sellado Elastomerico.
	Suministro e instalación de Tee de PVC U/Z de 63 x 63 mm
	u
	4,00

	3.2.2.2.9
	514150
	Circuito 3 – Ampliación de redes – Accesorios PVC Sellado Elastomerico.
	Suministro e Instalación de Tee PVC U/Z 90mm
	u
	1,00

	3.2.2.2.10
	514297
	Circuito 3 – Ampliación de redes – Accesorios PVC Sellado Elastomerico.
	Suministro e instalación de Tee de PVC de 110 a 110 mm a presión
	u
	1,00

	3.2.2.2.11
	514117
	Circuito 3 – Ampliación de redes – Accesorios PVC Sellado Elastomerico.
	Suministro e instalación de Tee de PVC U/Z de 110 x 63 mm
	u
	8,00

	3.2.2.2.12
	514109
	Circuito 3 – Ampliación de redes – Accesorios PVC Sellado Elastomerico.
	Suministro e instalación de Tapón U/Z PVC de 63 mm
	u
	6,00

	3.2.2.2.13
	514152
	Circuito 3 – Ampliación de redes – Accesorios PVC Sellado Elastomerico.
	Suministro e Instalación de Tapón PVC U/Z de 90mm
	u
	2,00

	3.2.2.2.14
	514987
	Circuito 3 – Ampliación de redes – Accesorios PVC Sellado Elastomerico.
	Suministro e instalación de Unión de reparación corta PVC 63mm
	u
	15,00

	3.2.2.2.15
	514988
	Circuito 3 – Ampliación de redes – Accesorios PVC Sellado Elastomerico.
	Suministro e instalación de Unión de reparación corta PVC 90mm
	u
	1,00

	3.2.2.2.16
	514967
	Circuito 3 – Ampliación de redes – Accesorios PVC Sellado Elastomerico.
	Suministro e instalación de Unión de reparación corta PVC 110 mm
	u
	2,00

	3.2.3.7.1
	514965
	Circuito 3 – Micromedición y Macromedición – Macromedidor (cámara).
	Suministro e instalación de Reductor PVC de presión de 200 a 160mm
	u
	2,00

	3.2.3.7.2
	514A1X
	Circuito 3 – Micromedición y Macromedición – Macromedidor (cámara).
	Suministro e instalación de Codo R/L de PVC de 160mm x 22.5°
	u
	8,00

	3.2.3.7.6
	514976
	Circuito 3 – Micromedición y Macromedición – Macromedidor (cámara).
	Suministro e instalación de Junta de desmontaje de HD de 160 mm PN 16
	u
	2,00

	3.2.3.7.7
	514977
	Circuito 3 – Micromedición y Macromedición – Macromedidor (cámara).
	Suministro e instalación de Adaptador de brida universal DN=160mm PN 16
	u
	8,00

	3.2.4.6.8
	514960
	Circuito 3 – Reparación de Obra Subterránea Existente – Agua Potable
	Suministro e instalación de Unión mecánica HD de 200 mm
	u
	2,00

	3.2.4.6.9
	514968
	Circuito 3 – Reparación de Obra Subterránea Existente – Agua Potable
	Suministro e instalación de Unión mecánica HD de 160 mm
	u
	2,00

	3.2.4.6.10
	514987
	Circuito 3 – Reparación de Obra Subterránea Existente – Agua Potable
	Suministro e instalación de Unión de reparación corta PVC 63mm
	u
	16,00

	3.2.4.6.11
	514988
	Circuito 3 – Reparación de Obra Subterránea Existente – Agua Potable
	Suministro e instalación de Unión de reparación corta PVC 90mm
	u
	8,00

	3.2.4.6.12
	514967
	Circuito 3 – Reparación de Obra Subterránea Existente – Agua Potable
	Suministro e instalación de Unión de reparación corta PVC 110mm
	u
	8,00

	3.2.4.6.13
	514150
	Circuito 3 – Reparación de Obra Subterránea Existente – Agua Potable
	Suministro e instalación de Tee  PVC U/Z 90mm
	u
	2,00

	3.2.4.6.14
	514086
	Circuito 3 – Reparación de Obra Subterránea Existente – Agua Potable
	Suministro e instalación de Tee  PVC U/Z 63x63mm
	u
	4,00

	3.2.4.6.15
	514983
	Circuito 3 – Reparación de Obra Subterránea Existente – Agua Potable
	Suministro e instalación de Tee  PVC U/Z 110mm
	u
	2,00

	3.2.4.6.16
	514105
	Circuito 3 – Reparación de Obra Subterránea Existente – Agua Potable
	Suministro instalación de Cruz U/Z de PVC de 63mm
	u
	2,00

	3.2.4.6.17
	514963
	Circuito 3 – Reparación de Obra Subterránea Existente – Agua Potable
	Suministro instalación de Cruz U/Z de PVC de 90mm
	u
	1,00

	3.2.4.6.18
	514984
	Circuito 3 – Reparación de Obra Subterránea Existente – Agua Potable
	Suministro instalación de Cruz U/Z de PVC de 110mm
	u
	1,00

	3.2.4.6.19
	514941
	Circuito 3 – Reparación de Obra Subterránea Existente – Agua Potable
	Suministro instalación de Codo de 63 mm x 90º R/L
	u
	10,00

	3.2.4.6.20
	514944
	Circuito 3 – Reparación de Obra Subterránea Existente – Agua Potable
	Suministro instalación de Codo U/Z PVC de 90 mm X 90° R/L
	u
	6,00

	3.2.4.6.21
	514946
	Circuito 3 – Reparación de Obra Subterránea Existente – Agua Potable
	Suministro instalación de Codo de PVC  de 110 mm X 90°
	u
	6,00

	3.2.4.6.22
	514159
	Circuito 3 – Reparación de Obra Subterránea Existente – Agua Potable
	Suministro instalación de Tee de PVC U/Z Ø 200mm a 160 mm
	u
	2,00

	3.2.4.6.23
	514280
	Circuito 3 – Reparación de Obra Subterránea Existente – Agua Potable
	Suministro instalación de Tee de PVC de 160 a 63mm a presión
	u
	2,00

	3.2.4.6.24
	514727
	Circuito 3 – Reparación de Obra Subterránea Existente – Agua Potable
	Suministro instalación de Codo de 250 x 90º PVC
	u
	1,00

	3.2.4.6.25
	514A1Q
	Circuito 3 – Reparación de Obra Subterránea Existente – Agua Potable
	Suministro instalación de 160 mm X 22.5°
	u
	1,00

	3.2.4.6.26
	514969
	Circuito 3 – Reparación de Obra Subterránea Existente – Agua Potable
	Suministro instalación de Codo R/L de PVC de 160mm x 45°
	u
	1,00

	3.2.4.6.27
	514965
	Circuito 3 – Reparación de Obra Subterránea Existente – Agua Potable
	Suministro instalación de Reductor PVC de presión de 200 a 160mm
	u
	2,00

	3.2.4.6.28
	514A1L
	Circuito 3 – Reparación de Obra Subterránea Existente – Agua Potable
	Suministro instalación de Reductor PVC de 110 mm a 63 mm
	u
	2,00

	3.2.5.7.1
	514109
	Circuito 3 – Localización, Prueba y Eliminación de Red Antigua (10 u) – Desconexión de Red Asbesto/Cemento.
	Suministro instalación de Tapón PVC de 63 mm
	u
	4,00

	3.2.5.7.2
	514152
	Circuito 3 – Localización, Prueba y Eliminación de Red Antigua (10 u) – Desconexión de Red Asbesto/Cemento.
	Suministro instalación de Tapón PVC de 90 mm
	u
	4,00

	3.2.5.7.3
	514384
	Circuito 3 – Localización, Prueba y Eliminación de Red Antigua (10 u) – Desconexión de Red Asbesto/Cemento.
	Suministro instalación de Tapón PVC de 160 mm
	u
	2,00

	3.2.5.7.4
	514220
	Circuito 3 – Localización, Prueba y Eliminación de Red Antigua (10 u) – Desconexión de Red Asbesto/Cemento.
	Suministro instalación de Tapón PVC de 110 mm
	u
	2,00

	3.2.5.7.5
	514987
	Circuito 3 – Localización, Prueba y Eliminación de Red Antigua (10 u) – Desconexión de Red Asbesto/Cemento.
	Suministro instalación de Unión de reparación corta PVC 63mm
	u
	1,00

	3.2.5.7.6
	514988
	Circuito 3 – Localización, Prueba y Eliminación de Red Antigua (10 u) – Desconexión de Red Asbesto/Cemento.
	Suministro instalación de Unión de reparación corta PVC 90mm
	u
	1,00

	3.2.5.7.7
	514967
	Circuito 3 – Localización, Prueba y Eliminación de Red Antigua (10 u) – Desconexión de Red Asbesto/Cemento.
	Suministro instalación de Unión de reparación corta PVC 110mm
	u
	1,00

	3.2.5.7.8
	514968
	Circuito 3 – Localización, Prueba y Eliminación de Red Antigua (10 u) – Desconexión de Red Asbesto/Cemento.
	Suministro instalación de Unión mecánica HD de 160 mm
	u
	1,00

	4.1.2.2.1
	514941
	Circuito 4 – Sectorización y mejoras de las redes. – Accesorios PVC
	Suministro instalación de Codo de 63 mm x 90º R/L
	u
	3,00

	4.1.2.2.2
	514946
	Circuito 4 – Sectorización y mejoras de las redes. – Accesorios PVC
	Suministro instalación de Codo de PVC  de 110 mm X 90°
	u
	1,00

	4.1.2.2.3
	514740
	Circuito 4 – Sectorización y mejoras de las redes. – Accesorios PVC
	Suministro instalación de Reductor de PVC de 110  a 63  mm a presión
	u
	1,00

	4.1.2.2.4
	514987
	Circuito 4 – Sectorización y mejoras de las redes. – Accesorios PVC
	Suministro e instalación de Unión de reparación corta PVC 63mm
	u
	16,00

	4.1.2.2.5
	514988
	Circuito 4 – Sectorización y mejoras de las redes. – Accesorios PVC
	Suministro e instalación de Unión de reparación corta PVC 90mm
	u
	3,00

	4.1.2.2.6
	514967
	Circuito 4 – Sectorización y mejoras de las redes. – Accesorios PVC
	Suministro e instalación de Unión de reparación corta PVC 110 mm
	u
	1,00

	4.1.2.2.7
	514086
	Circuito 4 – Sectorización y mejoras de las redes. – Accesorios PVC
	Suministro e instalación de Tee de PVC U/Z de 63 x 63 mm
	u
	5,00

	4.1.2.2.8
	514150
	Circuito 4 – Sectorización y mejoras de las redes. – Accesorios PVC
	Suministro e Instalación de Tee  PVC U/Z 90mm
	u
	1,00

	4.1.2.2.9
	514109
	Circuito 4 – Sectorización y mejoras de las redes. – Accesorios PVC
	Suministro e instalación de Tapón PVC de 63 mm
	u
	8,00

	4.1.2.2.10
	514152
	Circuito 4 – Sectorización y mejoras de las redes. – Accesorios PVC
	Suministro e Instalación de Tapón PVC de 90mm
	u
	2,00

	4.1.2.3.7
	514956
	Circuito 4 – Sectorización y mejoras de las redes. – Válvulas y Uniones Mecánicas.
	Suministro e instalación de Adaptador de brida universal DN=63mm PN 16
	u
	8,00

	4.1.2.3.8
	514958
	Circuito 4 – Sectorización y mejoras de las redes. – Válvulas y Uniones Mecánicas.
	Suministro e instalación de Adaptador de brida universal DN=110mm PN 16
	u
	2,00

	4.1.3.7.1
	514A1X
	Circuito 4 – Micromedición y macromedición. – Macromedidor (cámara)
	Suministro e instalación de Codo R/L de PVC de 160mm x 22.5°
	u
	4,00

	4.1.3.7.5
	514975
	Circuito 4 – Micromedición y macromedición. – Macromedidor (cámara)
	Suministro e instalación de Junta de desmontaje de HD de 110 mm PN 16
	u
	1,00

	4.1.3.7.6
	514958
	Circuito 4 – Micromedición y macromedición. – Macromedidor (cámara)
	Suministro e instalación de Adaptador de brida universal DN=110mm PN 16
	u
	4,00

	4.1.4.6.8
	514987
	Circuito 4 – Reparación de obra subterránea existente. – Agua Potable.
	Suministro e instalación de Unión de reparación corta PVC 63mm
	u
	8,00

	4.1.4.6.9
	514988
	Circuito 4 – Reparación de obra subterránea existente. – Agua Potable.
	Suministro e instalación de Unión de reparación corta PVC 90mm
	u
	4,00

	4.1.4.6.10
	514967
	Circuito 4 – Reparación de obra subterránea existente. – Agua Potable.
	Suministro e instalación de Unión de reparación corta PVC 110 mm
	u
	4,00

	4.1.4.6.11
	514968
	Circuito 4 – Reparación de obra subterránea existente. – Agua Potable.
	Suministro e instalación de Unión mecánica HD de 160 mm
	u
	1,00

	4.1.4.6.12
	514960
	Circuito 4 – Reparación de obra subterránea existente. – Agua Potable.
	Suministro e instalación de Unión mecánica HD de 200mm
	u
	1,00

	4.1.4.6.13
	514941
	Circuito 4 – Reparación de obra subterránea existente. – Agua Potable.
	Suministro e instalación de Codo de 63 mm x 90º R/L
	u
	5,00

	4.1.4.6.14
	514341
	Circuito 4 – Reparación de obra subterránea existente. – Agua Potable.
	Suministro e instalación de Codo de 90 º X 90 MM - Presión
	u
	3,00

	4.1.4.6.15
	514946
	Circuito 4 – Reparación de obra subterránea existente. – Agua Potable.
	Suministro e instalación de Codo de PVC  de 110 mm X 90°
	u
	3,00

	4.1.4.6.16
	514086
	Circuito 4 – Reparación de obra subterránea existente. – Agua Potable.
	Suministro e instalación de Tee de PVC U/Z de 63 x 63 mm
	u
	2,00

	4.1.4.6.17
	514150
	Circuito 4 – Reparación de obra subterránea existente. – Agua Potable.
	Suministro e Instalación de Tee  PVC U/Z 90mm
	u
	1,00

	4.1.4.6.18
	514983
	Circuito 4 – Reparación de obra subterránea existente. – Agua Potable.
	Suministro e instalación de Tee de PVC U/Z de 110 mm
	u
	1,00

	4.1.4.6.19
	514087
	Circuito 4 – Reparación de obra subterránea existente. – Agua Potable.
	Suministro e instalación de Tee de PVC U/Z de 90 x 63 mm
	u
	1,00

	4.1.4.6.20
	514117
	Circuito 4 – Reparación de obra subterránea existente. – Agua Potable.
	Suministro e instalación de Tee de PVC U/Z de 110 x 63 mm
	u
	1,00

	4.1.4.6.21
	514105
	Circuito 4 – Reparación de obra subterránea existente. – Agua Potable.
	Suministro e instalación de Cruz U/Z de PVC de 63mm
	u
	1,00

	4.1.4.6.22
	514963
	Circuito 4 – Reparación de obra subterránea existente. – Agua Potable.
	Suministro e instalación de Cruz U/Z de PVC de 90mm
	u
	1,00

	4.1.4.6.23
	514984
	Circuito 4 – Reparación de obra subterránea existente. – Agua Potable.
	Suministro e instalación de Cruz U/Z de PVC de 110 mm
	u
	1,00

	4.1.5.7.1
	514109
	Circuito 4 – Localización, Prueba y Eliminación de Red Antigua (5u) – Desconexión de Red Asbesto/Cemento.
	Suministro e instalación de Tapón PVC de 63 mm
	u
	2,00

	4.1.5.7.2
	514152
	Circuito 4 – Localización, Prueba y Eliminación de Red Antigua (5u) – Desconexión de Red Asbesto/Cemento.
	Suministro e instalación de Tapón PVC de 90 mm
	u
	2,00

	4.1.5.7.3
	514384
	Circuito 4 – Localización, Prueba y Eliminación de Red Antigua (5u) – Desconexión de Red Asbesto/Cemento.
	Suministro e instalación de Tapón PVC de 110 mm
	u
	2,00

	4.1.5.7.4
	514220
	Circuito 4 – Localización, Prueba y Eliminación de Red Antigua (5u) – Desconexión de Red Asbesto/Cemento.
	Suministro e instalación de Tapón PVC de 160 mm
	u
	2,00

	4.1.5.7.5
	514987
	Circuito 4 – Localización, Prueba y Eliminación de Red Antigua (5u) – Desconexión de Red Asbesto/Cemento.
	Suministro e instalación de Unión de reparación corta PVC 63mm
	u
	1,00

	4.1.5.7.6
	514988
	Circuito 4 – Localización, Prueba y Eliminación de Red Antigua (5u) – Desconexión de Red Asbesto/Cemento.
	Suministro e instalación de Unión de reparación corta PVC 90mm
	u
	1,00

	4.1.5.7.7
	514967
	Circuito 4 – Localización, Prueba y Eliminación de Red Antigua (5u) – Desconexión de Red Asbesto/Cemento.
	Suministro e instalación de Unión de reparación corta PVC 110mm
	u
	1,00

	4.1.5.7.8
	514968
	Circuito 4 – Localización, Prueba y Eliminación de Red Antigua (5u) – Desconexión de Red Asbesto/Cemento.
	Suministro e instalación de Unión mecánica HD de 160 mm
	u
	1,00

	5.1.2.2.1
	514941
	Circuito 5 – Preliminares Sectorización y mejoras de redes. - Accesorios PVC .
	Suministro e instalación de Codo de 63 mm x 90º R/L
	u
	14,00

	5.1.2.2.2
	514944
	Circuito 5 – Preliminares Sectorización y mejoras de redes. - Accesorios PVC .
	Suministro e instalación de Codo U/Z PVC de 90 mm X 90° R/L
	u
	1,00

	5.1.2.2.3
	514A1Y
	Circuito 5 – Preliminares Sectorización y mejoras de redes. - Accesorios PVC .
	Suministro e instalación de codo R/L PVC 90 mm x 11.25°
	u
	2,00

	5.1.2.2.4
	514946
	Circuito 5 – Preliminares Sectorización y mejoras de redes. - Accesorios PVC .
	Suministro e instalación de Codo de PVC  de 110 mm X 90°
	u
	7,00

	5.1.2.2.5
	514A1Q
	Circuito 5 – Preliminares Sectorización y mejoras de redes. - Accesorios PVC .
	Suministro e instalación de Codo R/L de PVC de 160mm x 45°
	u
	2,00

	5.1.2.2.6
	514072
	Circuito 5 – Preliminares Sectorización y mejoras de redes. - Accesorios PVC .
	Suministro e instalación de Reductor de PVC de 90 a 63mm a presión
	u
	12,00

	5.1.2.2.7
	514740
	Circuito 5 – Preliminares Sectorización y mejoras de redes. - Accesorios PVC .
	Suministro e instalación de Reductor de PVC de 110  a 63  mm a presión
	u
	10,00

	5.1.2.2.8
	514987
	Circuito 5 – Preliminares Sectorización y mejoras de redes. - Accesorios PVC .
	Suministro e instalación de Unión de reparación corta PVC 63mm
	u
	31,00

	5.1.2.2.9
	514988
	Circuito 5 – Preliminares Sectorización y mejoras de redes. - Accesorios PVC .
	Suministro e instalación de Unión de reparación corta PVC 90mm
	u
	12,00

	5.1.2.2.10
	514967
	Circuito 5 – Preliminares Sectorización y mejoras de redes. - Accesorios PVC .
	Suministro e instalación de Unión de reparación corta PVC 110 mm
	u
	13,00

	5.1.2.2.11
	514086
	Circuito 5 – Preliminares Sectorización y mejoras de redes. - Accesorios PVC .
	Suministro e instalación de Tee de PVC U/Z de 63 x 63 mm
	u
	19,00

	5.1.2.2.12
	514150
	Circuito 5 – Preliminares Sectorización y mejoras de redes. - Accesorios PVC .
	Suministro e Instalación de Tee  PVC U/Z 90mm
	u
	5,00

	5.1.2.2.13
	514983
	Circuito 5 – Preliminares Sectorización y mejoras de redes. - Accesorios PVC .
	Suministro e instalación de Tee de PVC U/Z de 110 mm
	u
	8,00

	5.1.2.2.14
	514087
	Circuito 5 – Preliminares Sectorización y mejoras de redes. - Accesorios PVC .
	Suministro e instalación de Tee de PVC U/Z de 90 x 63 mm
	u
	2,00

	5.1.2.2.15
	514117
	Circuito 5 – Preliminares Sectorización y mejoras de redes. - Accesorios PVC .
	Suministro e instalación de Tee de PVC U/Z de 110 x 63 mm
	u
	2,00

	5.1.2.2.16
	514159
	Circuito 5 – Preliminares Sectorización y mejoras de redes. - Accesorios PVC .
	Suministro e Instalación de Tee de PVC U/Z Ø 200mm a 160 mm
	u
	1,00

	5.1.2.2.17
	514109
	Circuito 5 – Preliminares Sectorización y mejoras de redes. - Accesorios PVC .
	Suministro e instalación de Tapón PVC de 63 mm
	u
	33,00

	5.1.2.2.18
	514152
	Circuito 5 – Preliminares Sectorización y mejoras de redes. - Accesorios PVC .
	Suministro e instalación de Tapón PVC de 90 mm
	u
	6,00

	5.1.2.2.19
	514384
	Circuito 5 – Preliminares Sectorización y mejoras de redes. - Accesorios PVC .
	Suministro e instalación de Tapón PVC de 110 mm
	u
	10,00

	5.1.2.2.20
	514960
	Circuito 5 – Preliminares Sectorización y mejoras de redes. - Accesorios PVC .
	Suministro e instalación de Unión mecánica HD de  200mm
	u
	1,00

	5.1.2.3.7
	514956
	Circuito 5 – Preliminares Sectorización y mejoras de redes. – Válvulas y Uniones Mecánicas.
	Suministro e instalación de Adaptador de brida universal DN=63mm PN 16
	u
	10,00

	5.1.2.3.8
	514957
	Circuito 5 – Preliminares Sectorización y mejoras de redes. – Válvulas y Uniones Mecánicas.
	Suministro e instalación de Adaptador de brida universal DN=90mm PN 16
	u
	4,00

	5.1.2.3.9
	514958
	Circuito 5 – Preliminares Sectorización y mejoras de redes. – Válvulas y Uniones Mecánicas.
	Suministro e instalación de Adaptador de brida universal DN=110mm PN 16
	u
	4,00

	5.1.3.2.1
	514962
	Circuito 5 – Ampliación de redes. – Accesorios PVC Sellado Elastomerico.
	Suministro e instalación de Codo de 63 mm x 22.5º R/L
	u
	1,00

	5.1.3.2.2
	514328
	Circuito 5 – Ampliación de redes. – Accesorios PVC Sellado Elastomerico.
	Suministro e instalación de Codo de 63 mm x 45º R/L
	u
	2,00

	5.1.3.2.3
	514086
	Circuito 5 – Ampliación de redes. – Accesorios PVC Sellado Elastomerico.
	Suministro e instalación de Tee de PVC U/Z de 63 x 63 mm
	u
	3,00

	5.1.3.2.4
	514109
	Circuito 5 – Ampliación de redes. – Accesorios PVC Sellado Elastomerico.
	Suministro e instalación de Tapón PVC de 63 mm
	u
	5,00

	5.1.3.3.3
	514956
	Circuito 5 – Ampliación de redes. – Válvulas y Uniones Mecánicas.
	Suministro e instalación de Adaptador de brida universal DN=63mm PN 16
	u
	2,00

	5.1.4.7.1
	514965
	Circuito 5 – Micromedición y Macromedición – Macromedidor (cámara).
	Suministro e instalación de Reductor PVC de presión de 200 a 160mm
	u
	3,00

	5.1.4.7.2
	514363
	Circuito 5 – Micromedición y Macromedición – Macromedidor (cámara).
	Suministro e instalación de Reductor de 160 mm a 110 mm PVC U/Z
	u
	1,00

	5.1.4.7.3
	514969
	Circuito 5 – Micromedición y Macromedición – Macromedidor (cámara).
	Suministro e instalación de Codo de 160 mm X 22.5°
	u
	8,00

	5.1.4.7.7
	514976
	Circuito 5 – Micromedición y Macromedición – Macromedidor (cámara).
	Suministro e instalación de Junta de desmontaje de HD de 160 mm PN 16
	u
	2,00

	5.1.4.7.8
	514977
	Circuito 5 – Micromedición y Macromedición – Macromedidor (cámara).
	Suministro e instalación de Adaptador de brida universal DN=160mm PN 16
	u
	8,00

	5.1.5.6.8
	514941
	Circuito 5 – Reparación de Obra Subterránea Existente – Agua potable.
	Suministro e instalación de Codo de 63 mm x 90º R/L
	u
	10,00

	5.1.5.6.9
	514944
	Circuito 5 – Reparación de Obra Subterránea Existente – Agua potable.
	Suministro e instalación de Codo U/Z PVC de 90 mm X 90° R/L
	u
	6,00

	5.1.5.6.10
	514946
	Circuito 5 – Reparación de Obra Subterránea Existente – Agua potable.
	Suministro e instalación de Codo de PVC  de 110 mm X 90°
	u
	6,00

	5.1.5.6.11
	514086
	Circuito 5 – Reparación de Obra Subterránea Existente – Agua potable.
	Suministro e instalación de Tee de PVC U/Z de 63 x 63 mm
	u
	4,00

	5.1.5.6.12
	514150
	Circuito 5 – Reparación de Obra Subterránea Existente – Agua potable.
	Suministro e Instalación de Tee  PVC U/Z 90mm
	u
	2,00

	5.1.5.6.13
	514983
	Circuito 5 – Reparación de Obra Subterránea Existente – Agua potable.
	Suministro e instalación de Tee de PVC U/Z de 110 mm
	u
	2,00

	5.1.5.6.14
	514087
	Circuito 5 – Reparación de Obra Subterránea Existente – Agua potable.
	Suministro e instalación de Tee de PVC U/Z de 90 x 63 mm
	u
	2,00

	5.1.5.6.15
	514117
	Circuito 5 – Reparación de Obra Subterránea Existente – Agua potable.
	Suministro e instalación de Tee de PVC U/Z de 110 x 63 mm
	u
	2,00

	5.1.5.6.16
	514105
	Circuito 5 – Reparación de Obra Subterránea Existente – Agua potable.
	Suministro e instalación de Cruz U/Z de PVC de 63mm
	u
	2,00

	5.1.5.6.17
	514963
	Circuito 5 – Reparación de Obra Subterránea Existente – Agua potable.
	Suministro e instalación de Cruz U/Z de PVC de 90mm
	u
	1,00

	5.1.5.6.18
	514984
	Circuito 5 – Reparación de Obra Subterránea Existente – Agua potable.
	Suministro e instalación de Cruz U/Z de PVC de 110 mm
	u
	1,00

	5.1.5.6.19
	514987
	Circuito 5 – Reparación de Obra Subterránea Existente – Agua potable.
	Suministro e instalación de Unión de reparación corta PVC 63mm
	
u
	16,00

	5.1.5.6.20
	514988
	Circuito 5 – Reparación de Obra Subterránea Existente – Agua potable.
	Suministro e instalación de Unión de reparación corta PVC 90mm
	
u
	8,00

	5.1.5.6.21
	514967
	Circuito 5 – Reparación de Obra Subterránea Existente – Agua potable.
	Suministro e instalación de Unión de reparación corta PVC 110 mm
	
u
	8,00

	5.1.5.6.22
	514968
	Circuito 5 – Reparación de Obra Subterránea Existente – Agua potable.
	Suministro e instalación de Unión mecánica HD de 160 mm
	
u
	2,00

	5.1.5.6.23
	514960
	Circuito 5 – Reparación de Obra Subterránea Existente – Agua potable.
	Suministro e instalación de Unión mecánica HD de 200mm
	
u
	1,00

	5.1.6.7.1
	514109
	Circuito 5 – Localización, Prueba y Eliminación de Red Antigua (10 u)  – Desconexión de Red Asbesto/Cemento.
	Suministro e instalación de Tapón PVC de 63 mm
	
u
	8,00

	5.1.6.7.2
	514152
	Circuito 5 – Localización, Prueba y Eliminación de Red Antigua (10 u)  – Desconexión de Red Asbesto/Cemento.
	Suministro e Instalación de Tapón PVC de 90mm
	
u
	6,00

	5.1.6.7.3
	514384
	Circuito 5 – Localización, Prueba y Eliminación de Red Antigua (10 u)  – Desconexión de Red Asbesto/Cemento.
	Suministro e instalación de Tapón PVC de 110 MM
	
u
	2,00

	5.1.6.7.4
	514220
	Circuito 5 – Localización, Prueba y Eliminación de Red Antigua (10 u)  – Desconexión de Red Asbesto/Cemento.
	Suministro e instalación de Tapón  PVC de 160 mm
	
u
	2,00

	5.1.6.7.5
	514987
	Circuito 5 – Localización, Prueba y Eliminación de Red Antigua (10 u)  – Desconexión de Red Asbesto/Cemento.
	Suministro e instalación de Unión de reparación corta PVC 63mm
	
u
	1,00

	5.1.6.7.6
	514988
	Circuito 5 – Localización, Prueba y Eliminación de Red Antigua (10 u)  – Desconexión de Red Asbesto/Cemento.
	Suministro e instalación de Unión de reparación corta PVC 90mm
	
u
	1,00

	5.1.6.7.7
	514967
	Circuito 5 – Localización, Prueba y Eliminación de Red Antigua (10 u)  – Desconexión de Red Asbesto/Cemento.
	Suministro e instalación de Unión de reparación corta PVC 110 mm
	
u
	1,00

	5.1.6.7.8
	514968
	Circuito 5 – Localización, Prueba y Eliminación de Red Antigua (10 u)  – Desconexión de Red Asbesto/Cemento.
	Suministro e instalación de Unión mecánica HD de 160 mm
	
u
	1,00

	6.1.2.1.1
	514941
	Circuito 8 – Sectorización y Mejoras de las Redes  – Accesorios PVC.
	Suministro e instalación de Codo de 63 mm x 90º R/L
	
u
	1,00

	6.1.2.1.2
	514A20
	Circuito 8 – Sectorización y Mejoras de las Redes  – Accesorios PVC.
	Suministro e instalación de Codo R/L PVC 160 mm x 90°
	
u
	1,00

	6.1.2.1.3
	514072
	Circuito 8 – Sectorización y Mejoras de las Redes  – Accesorios PVC.
	Suministro e instalación de Reductor de PVC de 90 a 63mm a presión
	
u
	2,00

	6.1.2.1.4
	514987
	Circuito 8 – Sectorización y Mejoras de las Redes  – Accesorios PVC.
	Suministro e instalación de Unión de reparación corta PVC 63mm
	
u
	3,00

	6.1.2.1.5
	514967
	Circuito 8 – Sectorización y Mejoras de las Redes  – Accesorios PVC.
	Suministro e instalación de Unión de reparación corta PVC 110 mm
	
u
	3,00

	6.1.2.1.6
	514150
	Circuito 8 – Sectorización y Mejoras de las Redes  – Accesorios PVC.
	Suministro e Instalación de Tee  PVC U/Z 90mm
	
u
	1,00

	6.1.2.1.7
	514117
	Circuito 8 – Sectorización y Mejoras de las Redes  – Accesorios PVC.
	Suministro e instalación de Tee de PVC U/Z de 110 x 63 mm
	
u
	1,00

	6.1.2.1.8
	500175
	Circuito 8 – Sectorización y Mejoras de las Redes  – Accesorios PVC.
	Suministro e instalación de Tee de PVC U/Z de 110 a 90mm
	
u
	1,00

	6.1.2.1.9
	514109
	Circuito 8 – Sectorización y Mejoras de las Redes  – Accesorios PVC.
	Suministro e instalación de Tapón PVC de 63 mm
	
u
	2,00

	6.1.2.1.10
	514968
	Circuito 8 – Sectorización y Mejoras de las Redes  – Accesorios PVC.
	Suministro e instalación de Unión mecánica HD de 160 mm
	
u
	2,00

	6.1.2.2.8
	514956
	Circuito 8 – Sectorización y Mejoras de las Redes  – Válvulas y Uniones Mecánicas.
	Suministro e instalación de Adaptador de brida universal DN=63mm PN 16
	
u
	4,00

	6.1.2.2.9
	514958
	Circuito 8 – Sectorización y Mejoras de las Redes  – Válvulas y Uniones Mecánicas.
	Suministro e instalación de Adaptador de brida universal DN=110mm PN 16
	
u
	8,00

	6.1.3.2.1
	514A1W
	Circuito 8 – Ampliación de Redes  – Accesorios PVC.
	Suministro e instalación de Codo R/L  PVC 63 mm x 11.25°
	u
	6,00

	6.1.3.2.2
	514962
	Circuito 8 – Ampliación de Redes  – Accesorios PVC.
	Suministro e instalación de Codo de 63 mm x 22.5º R/L
	u
	2,00

	6.1.3.2.3
	514328
	Circuito 8 – Ampliación de Redes  – Accesorios PVC.
	Suministro e instalación de Codo de 63 mm x 45º R/L
	u
	7,00

	6.1.3.2.4
	514941
	Circuito 8 – Ampliación de Redes  – Accesorios PVC.
	Suministro e instalación de Codo de 63 mm x 90º R/L
	u
	13,00

	6.1.3.2.5
	514740
	Circuito 8 – Ampliación de Redes  – Accesorios PVC.
	Suministro e instalación de Reductor de PVC de 110  a 63  mm a presión
	u
	1,00

	6.1.3.2.6
	514086
	Circuito 8 – Ampliación de Redes  – Accesorios PVC.
	Suministro e instalación de Tee de PVC U/Z de 63 x 63 mm
	u
	17,00

	6.1.3.2.7
	514117
	Circuito 8 – Ampliación de Redes  – Accesorios PVC.
	Suministro e instalación de Tee de PVC U/Z de 110 x 63 mm
	u
	5,00

	6.1.3.2.8
	514105
	Circuito 8 – Ampliación de Redes  – Accesorios PVC.
	Suministro e instalación de Cruz U/Z de PVC de 63mm
	u
	3,00

	6.1.3.2.9
	514109
	Circuito 8 – Ampliación de Redes  – Accesorios PVC.
	Suministro e instalación de Tapón PVC de 63 mm
	u
	11,00

	6.1.3.3.4
	514956
	Circuito 8 – Ampliación de Redes  – Válvulas y Uniones Mecánicas.
	Suministro e instalación de Adaptador de brida universal DN=63mm PN 16
	u
	4,00

	6.1.4.7.1
	514969
	Circuito 8 – Micromedición y Macromedición  – Macromedidor (cámara).
	Suministro e instalación de Codo de 160 mm X 22.5°
	u
	4,00

	6.1.4.7.5
	514976
	Circuito 8 – Micromedición y Macromedición  – Macromedidor (cámara).
	Suministro e instalación de Junta de desmontaje de HD de 160 mm PN 16
	u
	1,00

	6.1.4.7.6
	514977
	Circuito 8 – Micromedición y Macromedición  – Macromedidor (cámara).
	Suministro e instalación de Adaptador de brida universal DN=160mm PN 16
	u
	4,00

	6.1.5.6.7
	514941
	Circuito 8 – Reparación de Obra Subterránea Existente  – Agua Potable.
	Suministro e instalación de Codo de 63 mm x 90º R/L
	u
	5,00

	6.1.5.6.8
	514341
	Circuito 8 – Reparación de Obra Subterránea Existente  – Agua Potable.
	Suministro e instalación de Codo de 90 º X 90 MM - Presión
	u
	3,00

	6.1.5.6.9
	514946
	Circuito 8 – Reparación de Obra Subterránea Existente  – Agua Potable.
	Suministro e instalación de Codo de PVC  de 110 mm X 90°
	u
	3,00

	6.1.5.6.10
	514086
	Circuito 8 – Reparación de Obra Subterránea Existente  – Agua Potable.
	Suministro e instalación de Tee de PVC U/Z de 63 x 63 mm
	u
	2,00

	6.1.5.6.11
	514150
	Circuito 8 – Reparación de Obra Subterránea Existente  – Agua Potable.
	Suministro e Instalación de Tee  PVC U/Z 90mm
	u
	1,00

	6.1.5.6.12
	514297
	Circuito 8 – Reparación de Obra Subterránea Existente  – Agua Potable.
	Suministro e instalación de Tee de PVC de 110 a 110 mm a presión
	u
	1,00

	6.1.5.6.13
	514087
	Circuito 8 – Reparación de Obra Subterránea Existente  – Agua Potable.
	Suministro e instalación de Tee de PVC U/Z de 90 x 63 mm
	u
	1,00

	6.1.5.6.14
	514117
	Circuito 8 – Reparación de Obra Subterránea Existente  – Agua Potable.
	Suministro e instalación de Tee de PVC U/Z de 110 x 63 mm
	u
	1,00

	6.1.5.6.15
	514105
	Circuito 8 – Reparación de Obra Subterránea Existente – Agua Potable.
	Suministro e instalación de Cruz U/Z de PVC de 63mm
	u
	1,00

	6.1.5.6.16
	514963
	Circuito 8 – Reparación de Obra Subterránea Existente  – Agua Potable.
	Suministro e instalación de Cruz U/Z de PVC de 90mm
	u
	1,00

	6.1.5.6.17
	514984
	Circuito 8 – Reparación de Obra Subterránea Existente  – Agua Potable.
	Suministro e instalación de Cruz U/Z de PVC de 110 mm
	u
	1,00

	6.1.5.6.18
	514987
	Circuito 8 – Reparación de Obra Subterránea Existente  – Agua Potable.
	Suministro e instalación de Unión de reparación corta PVC 63mm
	u
	8,00

	6.1.5.6.19
	514988
	Circuito 8 – Reparación de Obra Subterránea Existente  – Agua Potable.
	Suministro e instalación de Unión de reparación corta PVC 90mm
	u
	4,00

	6.1.5.6.20
	514967
	Circuito 8 – Reparación de Obra Subterránea Existente  – Agua Potable.
	Suministro e instalación de Unión de reparación corta PVC 110 mm
	u
	4,00

	6.1.5.6.21
	514968
	Circuito 8 – Reparación de Obra Subterránea Existente  – Agua Potable.
	Suministro e instalación de Unión mecánica HD de 160 mm
	u
	1,00

	6.1.6.7.1
	514109
	Circuito 8 – Localización, Prueba y Eliminación de Red Antigua (5 u).  – Desconexión de Red Asbesto/Cemento.
	Suministro e instalación de Tapón PVC de 63 mm
	u
	4,00

	6.1.6.7.2
	514152
	Circuito 8 – Localización, Prueba y Eliminación de Red Antigua (5 u).  – Desconexión de Red Asbesto/Cemento.
	Suministro e Instalación de Tapón PVC de 90mm
	u
	2,00

	6.1.6.7.3
	514384
	Circuito 8 – Localización, Prueba y Eliminación de Red Antigua (5 u).  – Desconexión de Red Asbesto/Cemento.
	Suministro e instalación de Tapón PVC de 110 MM
	u
	2,00

	6.1.6.7.4
	514220
	Circuito 8 – Localización, Prueba y Eliminación de Red Antigua (5 u).  – Desconexión de Red Asbesto/Cemento.
	Suministro e instalación de Tapón  PVC de 160 mm
	u
	2,00

	6.1.6.7.5
	514987
	Circuito 8 – Localización, Prueba y Eliminación de Red Antigua (5 u).  – Desconexión de Red Asbesto/Cemento.
	Suministro e instalación de Unión de reparación corta PVC 63mm
	u
	1,00

	6.1.6.7.6
	514988
	Circuito 8 – Localización, Prueba y Eliminación de Red Antigua (5 u).  – Desconexión de Red Asbesto/Cemento.
	Suministro e instalación de Unión de reparación corta PVC 90mm
	u
	1,00

	6.1.6.7.7
	514967
	Circuito 8 – Localización, Prueba y Eliminación de Red Antigua (5 u).  – Desconexión de Red Asbesto/Cemento.
	Suministro e instalación de Unión de reparación corta PVC 110 mm
	u
	1,00

	6.1.6.7.8
	514968
	Circuito 8 – Localización, Prueba y Eliminación de Red Antigua (5 u).  – Desconexión de Red Asbesto/Cemento.
	Suministro e instalación de Unión mecánica HD de 160 mm
	u
	1,00

	7.1.1.7.1
	514994
	Circuito 9 – Micromedición y Macromedición.  – Macromedidor (cámara).
	Suministro e instalación de unión mecánica asimétrica HD de 160 mm PN 16
	u
	2,00

	7.1.1.7.2
	514969
	Circuito 9 – Micromedición y Macromedición.  – Macromedidor (cámara).
	Suministro e instalación de Codo de 160 mm X 22.5°
	u
	4,00

	7.1.1.7.6
	514976
	Circuito 9 – Micromedición y Macromedición.  – Macromedidor (cámara).
	Suministro e instalación de Junta de desmontaje de HD de 160 mm PN 16
	u
	1,00

	7.1.1.7.7
	514977
	Circuito 9 – Micromedición y Macromedición.  – Macromedidor (cámara).
	Suministro e instalación de Adaptador de brida universal DN=160mm PN 16
	u
	4,00

	7.1.3.7.1
	514109
	Circuito 9 – Localización, Prueba y Eliminación de Red Antigua (5 u).  – Desconexión de Red Asbesto/Cemento.
	Suministro e instalación de Tapón PVC de 63 mm
	u
	4,00

	7.1.3.7.2
	514152
	Circuito 9 – Localización, Prueba y Eliminación de Red Antigua (5 u).  – Desconexión de Red Asbesto/Cemento.
	Suministro e Instalación de Tapón PVC de 90mm
	u
	2,00

	7.1.3.7.3
	514384
	Circuito 9 – Localización, Prueba y Eliminación de Red Antigua (5 u).  – Desconexión de Red Asbesto/Cemento.
	Suministro e instalación de Tapón PVC de 110 MM
	u
	2,00

	7.1.3.7.4
	514220
	Circuito 9 – Localización, Prueba y Eliminación de Red Antigua (5 u).  – Desconexión de Red Asbesto/Cemento.
	Suministro e instalación de Tapón  PVC de 160 mm
	u
	2,00

	7.1.3.7.5
	514987
	Circuito 9 – Localización, Prueba y Eliminación de Red Antigua (5 u).  – Desconexión de Red Asbesto/Cemento.
	Suministro e instalación de Unión de reparación corta PVC 63mm
	u
	1,00

	7.1.3.7.6
	514988
	Circuito 9 – Localización, Prueba y Eliminación de Red Antigua (5 u).  – Desconexión de Red Asbesto/Cemento.
	Suministro e instalación de Unión de reparación corta PVC 90mm
	u
	1,00

	7.1.3.7.7
	514967
	Circuito 9 – Localización, Prueba y Eliminación de Red Antigua (5 u).  – Desconexión de Red Asbesto/Cemento.
	Suministro e instalación de Unión de reparación corta PVC 110 mm
	u
	1,00

	7.1.3.7.8
	514968
	Circuito 9 – Localización, Prueba y Eliminación de Red Antigua (5 u).  – Desconexión de Red Asbesto/Cemento.
	Suministro e instalación de Unión mecánica HD de 160 mm
	u
	1,00

	7.2.3.4.2
	514A02
	Circuito 9 – Interconexión entre Líneas de Conducción PVC de 315mm.  – Válvulas y Uniones Mecánicas.
	Suministro e instalación de Adaptador de brida universal DN=315mm  PN 16
	u
	3,00

	7.2.3.4.3
	514A03
	Circuito 9 – Interconexión entre Líneas de Conducción PVC de 315mm.  – Válvulas y Uniones Mecánicas.
	Suministro e instalación de unión mecánica asimétrica HD de 315 mm PN 16
	u
	3,00

	8.1.1.2.2
	514A05
	Circuito 9 – Interconexión de Tanques de Reservas (El Calvario, La Mona y Eloy Alfaro).  – Accesorios PVC.
	Suministro e instalación de Codo R/L de PVC de 250 mm x 22.5°
	u
	4,00

	8.1.1.2.3
	514A07
	Circuito 9 – Interconexión de Tanques de Reservas (El Calvario, La Mona y Eloy Alfaro).  – Accesorios PVC.
	Suministro e instalación de Codo R/L de PVC de 250 mm x 11.25°
	u
	2,00

	8.1.1.2.4
	514A06
	Circuito 9 – Interconexión de Tanques de Reservas (El Calvario, La Mona y Eloy Alfaro).  – Accesorios PVC.
	Suministro e instalación de Codo R/L de PVC U/E de 250 mm x 45°
	u
	2,00

	8.1.1.3.2
	514A09
	Circuito 9 – Interconexión de Tanques de Reservas (El Calvario, La Mona y Eloy Alfaro).  – Válvulas y Uniones Mecánicas.
	Suministro e instalación de adaptador de brida universal DN=250mm PN 16
	u
	3,00

	8.1.1.3.3
	514995
	Circuito 9 – Interconexión de Tanques de Reservas (El Calvario, La Mona y Eloy Alfaro).  – Válvulas y Uniones Mecánicas.
	Suministro e instalación de unión mecánica asimétrica HD de 250 mm PN 16
	u
	4,00

	8.1.2.2.3
	514358
	Línea de conducción (Ramal #2) –El Calvario (Circuito 4).  – Accesorios PVC.
	Suministro e instalación de Codo de 200 x 22º PVC
	u
	4,00

	8.1.2.2.4
	514A0E
	Línea de conducción (Ramal #2) –El Calvario (Circuito 4).  – Accesorios PVC.
	Suministro e instalación de Codo R/L de PVC de 200mm x 11.25°
	u
	2,00

	8.1.2.2.5
	514A0D
	Línea de conducción (Ramal #2) –El Calvario (Circuito 4).  – Accesorios PVC.
	Suministro e instalación de Codo R/L de PVC de 200mm x 45°
	u
	2,00

	8.1.2.3.4
	514958
	Línea de conducción (Ramal #2) –El Calvario (Circuito 4).  – Válvulas y Uniones Mecánicas.
	Suministro e instalación de Adaptador de brida universal DN=110mm PN 16
	u
	2,00

	8.1.2.3.5
	514A02
	Línea de conducción (Ramal #2) –El Calvario (Circuito 4).  – Válvulas y Uniones Mecánicas.
	Suministro e instalación de Adaptador de brida universal DN=315mm  PN 16
	u
	1,00

	8.1.2.3.6
	514959
	Línea de conducción (Ramal #2) –El Calvario (Circuito 4).  – Válvulas y Uniones Mecánicas.
	Suministro e instalación de Adaptador de brida universal DN=200mm  PN 16
	u
	3,00

	8.1.2.3.7
	514A1O
	Línea de conducción (Ramal #2) –El Calvario (Circuito 4).  – Válvulas y Uniones Mecánicas.
	Suministro e instalación de unión mecánica asimétrica HD de 200 mm PN 16
	u
	1,00

	8.1.2.3.8
	514A03
	Línea de conducción (Ramal #2) –El Calvario (Circuito 4).  – Válvulas y Uniones Mecánicas.
	Suministro e instalación de unión mecánica asimétrica HD de 315 mm PN 16
	u
	1,00

	8.1.3.2.1
	514221
	Línea de conducción (Ramal #2) –Reserva Eloy Alfaro (Circuito 5 y Sub circuito 8.1).  – Accesorios PVC.
	Suministro e instalación de Tee de PVC de 160 a 160 mm a presión
	u
	1,00

	8.1.3.2.3
	514A1R
	Línea de conducción (Ramal #2) –Reserva Eloy Alfaro (Circuito 5 y Sub circuito 8.1).  – Accesorios PVC.
	Suministro e instalación de Codo R/L de PVC de 160mm x 11.25°
	u
	4,00

	8.1.3.2.4
	514A1Q
	Línea de conducción (Ramal #2) –Reserva Eloy Alfaro (Circuito 5 y Sub circuito 8.1).  – Accesorios PVC.
	Suministro e instalación de Codo R/L de PVC de 160mm x 45°
	u
	2,00

	8.1.3.2.5
	514969
	Línea de conducción (Ramal #2) –Reserva Eloy Alfaro (Circuito 5 y Sub circuito 8.1).  – Accesorios PVC.
	Suministro e instalación de Codo de 160 mm X 22.5°
	u
	2,00

	8.1.3.2.6
	514363
	Línea de conducción (Ramal #2) –Reserva Eloy Alfaro (Circuito 5 y Sub circuito 8.1).  – Accesorios PVC.
	Suministro e instalación de Reductor de 160 mm a 110 mm PVC U/Z
	u
	1,00

	8.1.3.2.7
	514435
	Línea de conducción (Ramal #2) –Reserva Eloy Alfaro (Circuito 5 y Sub circuito 8.1).  – Accesorios PVC.
	Suministro e instalación de Reductor de PVC 110mm a 90mm a presión
	u
	1,00

	8.1.3.2.8
	514945
	Línea de conducción (Ramal #2) –Reserva Eloy Alfaro (Circuito 5 y Sub circuito 8.1).  – Accesorios PVC.
	Suministro e instalación de Codo de PVC de 110 mm X 22.5°
	u
	2,00

	8.1.3.2.9
	514988
	Línea de conducción (Ramal #2) –Reserva Eloy Alfaro (Circuito 5 y Sub circuito 8.1).  – Accesorios PVC.
	Suministro e instalación de Unión de reparación corta PVC 90mm
	u
	1,00

	8.1.3.3.2
	514977
	Línea de conducción (Ramal #2) –Reserva Eloy Alfaro (Circuito 5 y Sub circuito 8.1).  – Válvulas y Uniones Mecánicas.
	Suministro e instalación de Adaptador de brida universal DN=160mm PN 16
	u
	1,00

	8.1.3.3.3
	514968
	Línea de conducción (Ramal #2) –Reserva Eloy Alfaro (Circuito 5 y Sub circuito 8.1).  – Válvulas y Uniones Mecánicas.
	Suministro e instalación de Unión mecánica HD de 160 mm
	u
	3,00

	8.1.3.3.4
	514994
	Línea de conducción (Ramal #2) –Reserva Eloy Alfaro (Circuito 5 y Sub circuito 8.1).  – Válvulas y Uniones Mecánicas.
	Suministro e instalación de unión mecánica asimétrica HD de 160 mm PN 16
	u
	2,00

	8.2.2.2.4
	514A09
	Sectorización y Rehabilitación de Equipos en la Línea de Conducción Ramal # 2(Norte-Sur) – Válvulas y Uniones Mecánicas.
	Suministro e instalación de adaptador de brida universal DN=250mm PN 16
	u
	1,00

	8.2.2.2.5
	514995
	Sectorización y Rehabilitación de Equipos en la Línea de Conducción Ramal # 2(Norte-Sur) – Válvulas y Uniones Mecánicas.
	Suministro e instalación de unión mecánica asimétrica HD de 250 mm PN 16
	u
	2,00

	8.2.2.2.6
	514A0L
	Sectorización y Rehabilitación de Equipos en la Línea de Conducción Ramal # 2(Norte-Sur) – Válvulas y Uniones Mecánicas.
	Suministro e instalación de unión mecánica asimétrica HD de 350 mm PN 16
	u
	2,00

	8.2.2.2.7
	514994
	Sectorización y Rehabilitación de Equipos en la Línea de Conducción Ramal # 2(Norte-Sur) – Válvulas y Uniones Mecánicas.
	Suministro e instalación de unión mecánica asimétrica HD de 160 mm PN 16
	u
	4,00

	8.2.3.1.2
	514977
	Sectorización y Rehabilitación de Equipos en la Línea de Conducción Ramal #  2 Norte – Válvulas y Uniones Mecánicas.
	Suministro e instalación de Adaptador de brida universal DN=160mm PN 16
	u
	6,00

	9.1.1.1.2
	514A0Q
	Control y Monitoreo de Ingreso y Salida de las Reservas – Válvulas y Uniones Mecánicas.
	Suministro e instalación de Adaptador de brida universal DN=400mm PN 16
	u
	2,00

	9.2.1.1.5
	514977
	Ramal # 2 Norte – Reserva San Vicente (Sub circuito 1.1, 1.2, 1.3, 1.4 y 1.5) - Válvulas y Uniones Mecánicas.
	Suministro e instalación de Adaptador de brida universal DN=160mm PN 16
	u
	2,00

	9.4.1.2.1
	514221
	Ramal # 2 Sur  – Reserva Eloy Alfaro (Sub circuito 8.1, 7.1, 7.2, 5.1 y 5.2) – Accesorios PVC Sellado Elastomerico.
	Suministro e instalación de Tee de PVC de 160 a 160 mm a presión
	u
	2,00

	9.4.1.2.2
	514A1Q
	Ramal # 2 Sur – Reserva Eloy Alfaro (Sub circuito 8.1, 7.1, 7.2, 5.1 y 5.2) – Accesorios PVC Sellado Elastomerico.
	Suministro e instalación de Codo R/L de PVC de 160mm x 45°
	u
	2,00

	9.4.1.3.2
	514977
	Ramal # 2  Sur – Reserva Eloy Alfaro (Sub circuito 8.1, 7.1, 7.2, 5.1 y 5.2) –  Válvulas y Uniones Mecánicas
	Suministro e instalación de Adaptador de brida universal DN=160mm PN 16
	u
	4,00

	9.4.1.3.13
	514968
	Ramal # 2  Sur – Reserva Eloy Alfaro (Sub circuito 8.1, 7.1, 7.2, 5.1 y 5.2) –  Válvulas y Uniones Mecánicas
	Suministro e instalación de Unión mecánica HD de 160 mm
	u
	3,00

	9.4.3.1.1
	514987
	Ramal # 2 Sur  – Comuna Joa –  Macromedidor (cámara)
	Suministro e instalación de Unión de reparación corta PVC 63mm
	u
	1,00

	9.4.3.1.2
	514962
	Ramal # 2 Sur  – Comuna Joa –  Macromedidor (cámara)
	Suministro e instalación de Codo de 63 mm x 22.5º R/L
	u
	4,00

	9.4.3.1.6
	514A1K
	Ramal # 2 Sur – Comuna Joa –  Macromedidor (cámara)
	Suministro e instalación de Junta de desmontaje de HD de 63 mm PN 16
	u
	1,00

	9.4.3.1.8
	514956
	Ramal # 2 Sur  – Comuna Joa –  Macromedidor (cámara)
	Suministro e instalación de Adaptador de brida universal DN=63mm PN 16
	u
	4,00

	9.4.4.1.1
	514A1L
	Ramal # 2  Sur – Comuna Andil (Tanque Rompe Presión # 2) –  Macromedidor (cámara)
	Suministro e instalación de Reductor PVC de 110 mm a 63 mm
	u
	1,00

	9.4.4.1.2
	514A1M
	Ramal # 2 Sur – Comuna Andil (Tanque Rompe Presión # 2) –  Macromedidor (cámara)
	Suministro e instalación de unión mecánica asimétrica HD de 110 mm
	u
	1,00

	9.4.4.1.3
	514987
	Ramal # 2 Sur  – Comuna Andil (Tanque Rompe Presión # 2) –  Macromedidor (cámara)
	Suministro e instalación de Unión de reparación corta PVC 63mm
	u
	1,00

	9.4.4.1.4
	514962
	Ramal # 2 Sur  – Comuna Andil (Tanque Rompe Presión # 2) –  Macromedidor (cámara)
	Suministro e instalación de Codo de 63 mm x 22.5º R/L
	u
	4,00

	9.4.4.1.5
	514941
	Ramal # 2  Sur – Comuna Andil (Tanque Rompe Presión # 2) –  Macromedidor (cámara)
	Suministro e instalación de Codo de 63 mm x 90º R/L
	u
	3,00

	9.4.4.1.7
	514956
	Ramal # 2 Sur – Comuna Andil (Tanque Rompe Presión # 2) –  Macromedidor (cámara)
	Suministro e instalación de Adaptador de brida universal DN=63mm PN 16
	u
	3,00

	9.4.4.1.11
	514A1K
	Ramal # 2 Sur  – Comuna Andil (Tanque Rompe Presión # 2) –  Macromedidor (cámara)
	Suministro e instalación de Junta de desmontaje de HD de 63 mm PN 16
	u
	1,00

	9.4.5.1.1
	514740
	Ramal # 2 Sur  – Comuna Chade (Tanque Reserva # 2 PTAP) –  Macromedidor (cámara)
	Suministro e instalación de Reductor de PVC de 110  a 63  mm a presión
	u
	2,00

	9.4.5.1.2
	514987
	Ramal # 2 Sur  – Comuna Chade (Tanque Reserva # 2 PTAP) –  Macromedidor (cámara)
	Suministro e instalación de Unión de reparación corta PVC 63mm
	u
	1,00

	9.4.5.1.3
	514962
	Ramal # 2 Sur  – Comuna Chade (Tanque Reserva # 2 PTAP) –  Macromedidor (cámara)
	Suministro e instalación de Codo de 63 mm x 22.5º R/L
	u
	4,00

	9.4.5.1.7
	514A1K
	Ramal # 2 Sur  – Comuna Chade (Tanque Reserva # 2 PTAP) –  Macromedidor (cámara)
	Suministro e instalación de Junta de desmontaje de HD de 63 mm PN 16
	u
	1,00

	9.4.5.1.9
	514956
	Ramal # 2 Sur  – Comuna Chade (Tanque Reserva # 2 PTAP) –  Macromedidor (cámara)
	Suministro e instalación de Adaptador de brida universal DN=63mm PN 16
	u
	4,00




Suministro e instalación de válvula compuerta sello elástico extremos BB PN 16 DN=63mm (incluye pernos y empaques). 
a) Definición 
Se entenderá por válvulas de compuerta, al dispositivo de cierre para regular el paso del agua por las tuberías. Tienen como función primordial detener por completo el flujo de agua.
b) Especificaciones
Se instalarán válvulas de compuerta sello elástico extremos, para recibir tuberías de PVC directamente, previamente a su instalación el ingeniero Fiscalizador inspeccionará cada unidad para eliminar las que presenten algún defecto en su fabricación. Las piezas defectuosas serán retiradas de la obra y no podrán emplearse en ningún lugar de la misma.
Hay de diferentes medidas, pero todos tienen el mismo fin. Las ventajas de este tipo de válvulas es su alta capacidad y su cierre hermético.
c) Medición y forma de pago 
Serán medidos para fines de pago en unidades colocadas de cada diámetro, de acuerdo con lo señalado en el proyecto y/o las órdenes del ingeniero Fiscalizador. 
	Ítem
	Código
	Descripción
	Rubros
	Unidad
	Cantidad

	1.1.3.3.1
	514947
	Circuito 1 – Sectorización y mejoras de las redes – Válvulas y uniones mecánicas.
	Suministro e instalación de válvula compuerta sello elástico extremos BB PN 16 DN=63mm (incluye pernos y empaques)
	u
	2,00

	1.1.3.3.2
	514948
	Circuito 1 – Sectorización y mejoras de las redes – Válvulas y uniones mecánicas.
	Suministro e instalación de Válvula de compuerta sello elástico extremos BB PN16 DN=90mm (incluye pernos y empaques)
	u
	4,00

	1.1.3.3.3
	514949
	Circuito 1 – Sectorización y mejoras de las redes – Válvulas y uniones mecánicas.
	Suministro e instalación de Válvula compuerta sello elástico extremos BB PN16 DN=110mm (inc. pernos y empaque)
	u
	1,00

	1.1.3.3.4
	514950
	Circuito 1 – Sectorización y mejoras de las redes – Válvulas y uniones mecánicas.
	Suministro e instalación de Válvula compuerta sello elástico extremos BB PN16 DN=200mm (inc. pernos y empaque)
	u
	1,00

	1.1.5.8.17
	514949
	Circuito 1 – Micromedición y Macromedición – Preliminares – Macromedidor(cámara).
	Suministro e instalación de Válvula compuerta sello elástico extremos BB PN16 DN=110mm (inc. pernos y empaque)
	u
	1,00

	1.1.5.8.18
	514978
	Circuito 1 – Micromedición y Macromedición – Preliminares – Macromedidor(cámara).
	Suministro e instalación de Válvula compuerta sello elástico extremos BB PN16 DN=160mm (inc. pernos y empaque)
	u
	4,00

	2.1.1.7.9
	514996
	Circuito 2 – Micromedición y Macromedición – Macromedidor (cámara).
	Suministro e instalación de Válvula tipo mariposa en disco C/Reductor PN 16 DN=160mm (inc. pernos)
	u
	2,00

	3.2.1.3.1
	514947
	Circuito 3 – Agua Potable – Válvulas y Uniones Mecánicas.
	Suministro e instalación de Válvula compuerta sello elástico extremos BB PN16 DN=63mm (incluye pernos y empaques)
	u
	4,00

	3.2.1.3.2
	514949
	Circuito 3 – Agua Potable – Válvulas y Uniones Mecánicas.
	Suministro e instalación de Válvula compuerta sello elástico extremos BB PN16 DN=110mm (inc. pernos y empaque)
	u
	2,00

	3.2.1.3.3
	514978
	Circuito 3 – Agua Potable – Válvulas y Uniones Mecánicas.
	Suministro e instalación de Válvula compuerta sello elástico extremos BB PN16 DN=160mm (inc. pernos y empaque)
	u
	4.00

	3.2.3.7.8
	514978
	Circuito 3 – Micromedición y Macromedición. – Macromedidor (cámara).
	Suministro e instalación de Válvula compuerta sello elástico extremos BB PN16 DN=160mm (inc. pernos y empaque)
	u
	2,00

	4.1.2.3.1
	514978
	Circuito 4 – Válvulas y Uniones Mecánicas– Válvulas y Uniones Mecánicas.
	Suministro e instalación de Válvula compuerta sello elástico extremos BB PN16 DN=63 mm (inc. pernos y empaque)
	u
	4,00

	4.1.2.3.2
	514978
	Circuito 4 – Válvulas y Uniones Mecanicas– Válvulas y Uniones Mecánicas.
	Suministro e instalación de Válvula compuerta sello elástico extremos BB PN16 DN=110 mm (inc. pernos y empaque)
	u
	1,00

	4.1.3.7.7
	514949
	Circuito 4 – Micromedición y Macromedición – Macromedidor (cámara).
	Suministro e instalación de Válvula compuerta sello elástico extremos BB PN16 DN=110mm (inc. pernos y empaque)
	u
	1,00

	5.1.2.3.1
	514947
	Circuito 5  – Sectorización y Mejoras de las Redes– Válvulas y Uniones Mecánicas.
	Suministro e instalación de Válvula compuerta sello elástico extremos BB PN16 DN=63mm (incluye pernos y empaques)
	u
	5,00

	5.1.2.3.2
	514948
	Circuito 5  – Sectorización y Mejoras de las Redes– Válvulas y Uniones Mecánicas.
	Suministro e instalación de Válvula de compuerta sello elástico extremos BB PN16 DN=90mm (incluye pernos y empaques)
	u
	2,00

	5.1.2.3.3
	514949
	Circuito 5  – Sectorización y Mejoras de las Redes– Válvulas y Uniones Mecánicas.
	Suministro e instalación de Válvula compuerta sello elástico extremos BB PN16 DN=110mm (inc. pernos y empaque)
	u
	2,00

	5.1.3.3.1
	51497
	Circuito 5  – Sectorización y Mejoras de las Redes– Válvulas y Uniones Mecánicas.
	Suministro e instalación de Válvula compuerta sello elástico extremos BB PN16 DN=63 mm (inc. pernos y empaque)
	u
	1,00

	5.1.4.7.9
	514978
	Circuito 5 – Micromedición y Macromedición. – Macromedidor (cámara).
	Suministro e instalación de Válvula compuerta sello elástico extremos BB PN16 DN=160mm (inc. pernos y empaque)
	u
	2,00

	6.1.2.2.1
	514947
	Circuito 8 – Válvulas y Uniones Mecánicas– Válvulas y Uniones Mecánicas.
	Suministro e instalación de Válvula compuerta sello elástico extremos BB PN16 DN=63 mm (inc. pernos y empaque)
	u
	2,00

	6.1.2.2.2
	514949
	Circuito 8 – Válvulas y Uniones Mecánicas– Válvulas y Uniones Mecánicas.
	Suministro e instalación de Válvula compuerta sello elástico extremos BB PN16 DN=110 mm (inc. pernos y empaque)
	u
	4,00

	6.1.3.3.1
	51497
	Circuito 8 – Válvulas y Uniones Mecánicas– Válvulas y Uniones Mecánicas.
	Suministro e instalación de Válvula compuerta sello elástico extremos BB PN16 DN=63 mm (inc. pernos y empaque)
	u
	2.00

	6.1.4.7.7
	514978
	Circuito 8 – Micromedición y Macromedición. – Macromedidor (cámara).
	Suministro e instalación de Válvula compuerta sello elástico extremos BB PN16 DN=160mm (inc. pernos y empaque)
	u
	1,00

	7.2.3.4.1
	514A01
	Circuito 9 – Interconexión entre líneas de conducción PVC de 315 mm. – Válvulas y Uniones Mecanicas.
	Suministro e instalación de Válvula tipo mariposa en disco C/Reductor PN16 DN=300mm (inc. pernos)
	u
	2,00

	8.1.1.3.1
	514A08
	Línea de Conducción (Ramal #2) - Reserva La Mona (Circuito 3) - Válvulas y Uniones Mecánicas.
	Suministro e instalación de válvula de compuerta sello elástico extremos BB PN16 DN=250mm (incluye pernos y empaques)
	u
	2,00

	8.1.2.3.1
	514A1N
	Línea de Conducción (Ramal #2) - Reserva El Calvario (Circuito 4) - Válvulas y Uniones Mecánicas.
	Suministro e instalación de Válvula compuerta sello elástico extremos BB PN16 DN=300mm (inc. pernos y empaque)
	u
	1,00

	8.1.2.3.2
	514950
	Línea de Conducción (Ramal #2) - Reserva El Calvario (Circuito 4) - Válvulas y Uniones Mecánicas.
	Suministro e instalación de Válvula compuerta sello elástico extremos BB PN16 DN=200mm (inc. pernos y empaque)
	u
	2,00

	8.1.2.3.3
	514949
	Línea de Conducción (Ramal #2) - Reserva El Calvario (Circuito 4) - Válvulas y Uniones Mecánicas.
	Suministro e instalación de Válvula compuerta sello elástico extremos BB PN16 DN=110mm (inc. pernos y empaque)
	u
	1,00

	8.1.3.3.1
	514978
	Línea de Conducción (Ramal #2) - Reserva Eloy Alfaro (Circuito 5 y Sub circuito 8.1) - Válvulas y Uniones Mecánicas.
	Suministro e instalación de Válvula compuerta sello elástico extremos BB PN16 DN=160mm (inc. pernos y empaque)
	u
	1,00

	8.2.2.2.1
	514A0J
	Sectorización Y Rehabilitación en la Línea de Conducción Ramal #2 (Norte – Sur)- Ramal #2 Norte - Válvulas y Uniones Mecánicas.
	Suministro e instalación de Válvula tipo mariposa en disco C/Reductor PN16 DN=90mm (inc. pernos)
	u
	1,00

	8.2.2.2.2
	514A0K
	Sectorización Y Rehabilitación en la Línea de Conducción Ramal #2 (Norte – Sur)- Ramal #2 Norte - Válvulas y Uniones Mecánicas.
	Suministro e instalación de Válvula tipo mariposa en disco C/Reductor PN16 DN=65mm (inc. pernos)
	u
	2,00

	8.2.2.2.3
	514A08
	Sectorización Y Rehabilitación en la Línea de Conducción Ramal #2 (Norte – Sur)- Ramal #2 Norte - Válvulas y Uniones Mecánicas.
	Suministro e instalación de válvula de compuerta sello elástico extremos BB PN16 DN=250mm (incluye pernos y empaques)
	u
	1,00

	8.2.2.2.10
	514A0N
	Ramal # 2 Sur - Válvulas y Uniones Mecanicas.
	Suministro e instalación de Válvula de aire triple acción con base de HD bridada DN= 2" PN 16
	u
	2,00

	8.2.3.1.1
	514978
	Sectorización Y Rehabilitación en la Línea de Conducción Ramal #2 (Norte – Sur)- Ramal #2 Norte - Válvulas y Uniones Mecánicas.
	Suministro e instalación de Válvula compuerta sello elástico extremos BB PN16 DN=160mm (inc. pernos y empaque)
	u
	3,00

	9.1.1.1.1
	514A0P
	Control y Monitoreo de ingreso y salida de las Reservas - Válvulas y Uniones Mecánicas
	Suministro e instalación de Válvula tipo mariposa en disco C/Reductor PN16 DN=400mm (inc. Pernos)
	u
	1,00

	9.1.1.2.1
	514A0R
	Control y Monitoreo de ingreso y salida de las Reservas - Control y regulación de equipos para nivel de agua
	Suministro e instalación de Válvula de control de nivel extremos BB PN 16 DN=300mm con piloto flotador vertical de 2 niveles
	u
	1,00

	9.2.1.1.1
	514A0U
	Ramal # 2 Norte - Reserva San Vicente (Sub circuito 1.1, 1.2, 1.3, 1.4 y 1.5) - Válvulas y Uniones Mecanicas
	Suministro e instalación de Válvula tipo mariposa en disco C/Reductor PN16 DN=160mm (inc. pernos)
	u
	1,00

	9.2.1.1.2
	514A0V
	Ramal # 2 Norte - Reserva San Vicente (Sub circuito 1.1, 1.2, 1.3, 1.4 y 1.5) - Válvulas y Uniones Mecanicas
	Suministro e instalación de Válvula tipo mariposa en disco C/Reductor PN16 DN=200mm (inc. pernos)
	u
	1,00

	9.2.2.1.1
	514A0Z
	Ramal # 2 Norte - Reserva Las Antenas (Sub circuito 9.1) - Válvulas y Uniones Mecanicas
	Suministro e instalación de Válvula tipo mariposa en disco C/Reductor PN16 DN=110mm (inc. pernos)
	u
	2,00

	9.2.2.1.3
	514A0U
	Ramal # 2 Norte - Reserva Las Antenas (Sub circuito 9.1) - Válvulas y Uniones Mecanicas
	Suministro e instalación de Válvula tipo mariposa en disco C/Reductor PN16 DN=160mm (inc. pernos)
	u
	2,00

	9.2.3.1.1
	514A0U
	Ramal # 2 Norte - Reserva Cristo del Consuelo (Sub circuito 2.1 y 2.2) - Válvulas y Uniones Mecanicas
	Suministro e instalación de Válvula tipo mariposa en disco C/Reductor PN16 DN=160mm (inc. pernos)
	u
	2,00

	9.3.1.1.1
	514A0J
	Ramal # 2 Sur - Reserva La Mona (Sub circuito 3.1, 3.2, 3.3 y 3.4) - Válvulas y Uniones Mecanicas
	Suministro e instalación de Válvula tipo mariposa en disco C/Reductor PN16 DN=90mm (inc. pernos)
	u
	1,00

	9.3.1.1.2
	514A0U
	Ramal # 2 Sur - Reserva La Mona (Sub circuito 3.1, 3.2, 3.3 y 3.4) - Válvulas y Uniones Mecanicas
	Suministro e instalación de Válvula tipo mariposa en disco C/Reductor PN16 DN=160mm (inc. pernos)
	u
	4,00

	9.3.1.1.3
	514A0V
	Ramal # 2 Sur - Reserva La Mona (Sub circuito 3.1, 3.2, 3.3 y 3.4) - Válvulas y Uniones Mecanicas
	Suministro e instalación de Válvula tipo mariposa en disco C/Reductor PN16 DN=200mm (inc. pernos)
	u
	3,00

	9.3.1.1.4
	514A11
	Ramal # 2 Sur - Reserva La Mona (Sub circuito 3.1, 3.2, 3.3 y 3.4) - Válvulas y Uniones Mecanicas
	Suministro e instalación de Válvula tipo mariposa en disco C/Reductor PN16 DN=250mm (inc. pernos)
	u
	2,00

	9.3.2.1.1
	514A0Z
	Ramal # 2 Sur - Reserva El Calvario (Sub circuito 6.1, 4.1, 4.2 y 4.3) - Válvulas y Uniones Mecanicas
	Suministro e instalación de Válvula tipo mariposa en disco C/Reductor PN16 DN=110mm (inc. pernos)
	u
	1,00

	9.3.2.1.2
	514A0U
	Ramal # 2 Sur - Reserva El Calvario (Sub circuito 6.1, 4.1, 4.2 y 4.3) - Válvulas y Uniones Mecanicas
	Suministro e instalación de Válvula tipo mariposa en disco C/Reductor PN16 DN=160mm (inc. pernos)
	u
	4,00

	9.3.2.3.1
	514A19
	Ramal # 2 Sur - Reserva El Calvario (Sub circuito 6.1, 4.1, 4.2 y 4.3) - Control y regulación de equipos para nivel de agua
	Suministro e instalación de Válvula de control de nivel extremos BB PN 16 DN=100mm con piloto sensor de altitud (Sub circuito 4.1)
	u
	1,00

	9.4.1.3.1
	514978
	Ramal #2 Sur – Derivación de red de distribución de 8.1 a 5.1 y 5.2 (Reserva 600 m3) - Válvulas y Uniones Mecánicas.
	Suministro e instalación de Válvula compuerta sello elástico extremos BB PN16 DN=160mm (inc. pernos y empaque)
	u
	2,00

	9.4.1.3.3
	514A0J
	Ramal #2 Sur – Derivación de red de distribución de 8.1 a 5.1 y 5.2 (Reserva 600 m3) - Válvulas y Uniones Mecánicas.
	Suministro e instalación de Válvula tipo mariposa en disco C/Reductor PN16 DN=90mm (inc. pernos)
	u
	1,00

	9.4.1.3.4
	514A0U
	Ramal #2 Sur – Derivación de red de distribución de 8.1 a 5.1 y 5.2 (Reserva 600 m3) - Válvulas y Uniones Mecánicas.
	Suministro e instalación de Válvula tipo mariposa en disco C/Reductor PN16 DN=160mm (inc. pernos)
	u
	2,00

	9.4.1.3.5
	514A0V
	Ramal #2 Sur – Derivación de red de distribución de 8.1 a 5.1 y 5.2 (Reserva 600 m3) - Válvulas y Uniones Mecánicas.
	Suministro e instalación de Válvula tipo mariposa en disco C/Reductor PN16 DN=200mm (inc. pernos)
	u
	1,00

	9.4.1.3.6
	514A11
	Ramal #2 Sur – Derivación de red de distribución de 8.1 a 5.1 y 5.2 (Reserva 600 m3) - Válvulas y Uniones Mecánicas.
	Suministro e instalación de Válvula tipo mariposa en disco C/Reductor PN16 DN=250mm (inc. pernos)
	u
	1,00

	9.4.1.3.7
	514A01
	Ramal #2 Sur – Derivación de red de distribución de 8.1 a 5.1 y 5.2 (Reserva 600 m3) - Válvulas y Uniones Mecánicas.
	Suministro e instalación de Válvula tipo mariposa en disco C/Reductor PN16 DN=300mm (inc. pernos)
	u
	1,00

	9.4.2.1.1
	514A0U
	Ramal #2 Sur – Reserva San Antonio (Sub circuito 8.2 y Joa) - Válvulas y Uniones Mecánicas.
	Suministro e instalación de Válvula tipo mariposa en disco C/Reductor PN16 DN=160mm (inc. pernos)
	u
	2,00

	9.4.3.1.7
	51497
	Circuito – Válvulas y Uniones Mecánicas– Válvulas y Uniones Mecánicas.
	Suministro e instalación de Válvula compuerta sello elástico extremos BB PN16 DN=63 mm (inc. pernos y empaque)
	u
	1.00

	9.4.3.1.7
	51497
	Circuito – Válvulas y Uniones Mecánicas– Válvulas y Uniones Mecánicas.
	Suministro e instalación de Válvula compuerta sello elástico extremos BB PN16 DN=63 mm (inc. pernos y empaque)
	u
	1.00

	9.4.4.1.6
	514A0Z
	Comuna Andil (Tanque Rompe Presión # 2) - Macromedidor (cámara)
	Suministro e instalación de Válvula tipo mariposa en disco C/Reductor PN16 DN=110mm (inc. pernos)
	u
	1,00




Suministro e instalación de Tee de Acero de 300 mm C40 con extremo lisos y derivación bridada.
a) Definición.
Este rubro consiste en el suministro de accesorios tipo Tee de Acero de 300mm C40 con extremos lisos y derivación bridada para la construcción de las obras necesarias en el desarrollo del proyecto en sistema de agua potable de Jipijapa.
b) Especificaciones.
Los accesorios para la instalación de redes de distribución de agua potable y líneas de conducción se instalarán de acuerdo a las uniones que vienen previstas.
Se deberá apoyar independientemente de las tuberías los accesorios al momento de su instalación, para lo cual se apoyará o anclarán estos de manera y de conformidad a lo indicado en el proyecto y/o la ordenes de la fiscalización.
El contratista suministrará todos los accesorios necesarios que se utilizarán, de acuerdo a lo indicado en los planos, los accesorios serán de Acero de 300mm C40, con extremos lisos y derivación bridada. Los accesorios deberán cumplir con los estipulado en la Norma Técnica Ecuatoriana INEN-2470.  
Se deberá profundizar y ampliar adecuadamente la zanja, para la instalación de los accesorios.
Los accesorios deben estar enterrados bajo la superficie del suelo. El material será homologado a través de la pared y uniforme en color, opacidad y densidad. El producto terminado debe presentar superficies internas y externas lisas a simple vista y libres de grietas, fisuras, perforaciones o incrustaciones de material extraño.
c) Medición y forma de pago 
El suministro de los accesorios tipo Tee de Acero de 300mm C40 con extremos lisos y derivación bridada, será cuantificado por unidad, y su pago se efectuará una vez se encuentre debidamente instalado y probado en obra. 
	Ítem
	Código
	Descripción
	Rubros
	Unidad
	Cantidad

	7.2.3.3.1
	514A00
	 Circuito 9 – Interconexión entre líneas de conducción PVC de 315 mm - Accesorios PVC
	Suministro e instalación de Tee de Acero de 300 mm C40 con extremo lisos y derivación bridada
	u
	1,00

	8.1.1.2.1
	514A04
	 Circuito 9 – Interconexión de tanques de reservas (el calvario, la mona y Eloy Alfaro) - Reserva La Mona (Circuito 3) - Accesorios PVC
	Suministro e instalación de Tee de Acero de 250 mm C40 con extremo lisos y derivación bridada
	u
	2,00

	8.1.2.2.1
	514A0A
	 Circuito 9 – Interconexión de tanques de reservas (el calvario, la mona y Eloy Alfaro) - Reserva El Calvario (Circuito 4) - Accesorios PVC
	Suministro e instalación de Tee reductora de Acero de 315mm a 200mm C40 con extremo liso, bridada y derivación bridada
	u
	1,00

	8.1.2.2.2
	514A0B
	 Circuito 9 – Interconexión de tanques de reservas (el calvario, la mona y Eloy Alfaro) - Reserva El Calvario (Circuito 4) - Accesorios PVC
	Suministro e instalación de Tee de Acero de 200 mm C40 con extremo lisos y derivación bridada
	u
	1,00

	8.1.3.2.2
	514A1P
	 Circuito 9 – Interconexión de tanques de reservas (el calvario, la mona y Eloy Alfaro) - Reserva Eloy Alfaro (Circuito 5 y Sub circuito 8.1) - Accesorios PVC
	Suministro e instalación de Tee de Acero de 160 mm C40 con extremo lisos y derivación bridada
	u
	1,00

	8.2.2.1.1
	514A0H
	Ramal # 2 Sur - Accesorios PVC Sellado Elastomerico y/o Acero
	Suministro e instalación de Tee reductora de Acero de 350mm a 250mm C40 con extremo lisos y derivación bridada
	u
	1,00

	8.2.2.1.2
	514A0I
	Ramal # 2 Sur - Accesorios PVC Sellado Elastomerico y/o Acero
	Suministro e instalación de Tee reductora de Acero de 150mm a 50mm C40 con extremo lisos y derivación bridada
	u
	2,00

	8.2.2.2.8
	514A0M
	Ramal # 2 Sur - Válvulas y Uniones Mecanicas
	Suministro e instalación de Neplo de Acero de 50mm x 12cm PN 16 con extremos bridado
	u
	4,00




Localización, desmontaje y reemplazo de Válvula compuerta existente DN= 63 mm (incluye instalación de adaptador de brida universal).
a) Definición 
Comprende básicamente la localización, desmontaje y reemplazo de las válvulas de compuerta existentes en el sistema de agua potable de Jipijapa.
b) Especificaciones
Se identificarán las válvulas, se prepararán las herramientas adecuadas para la ejecución correcta del desmontaje de las válvulas de compuerta existentes.
Al desmontar las válvulas se tendrá cuidado de no golpear el área de sello de las bridas. Luego se reemplazan las válvulas de compuerta sin necesidad de modificar el sistema de tuberías.
c) Medición y forma de pago 
La medición y la forma de pago será por unidad realizada y aprobada por fiscalización.
	Ítem
	Código
	Descripción
	Rubros
	Unidad
	Cantidad

	1.1.3.3.5
	514951
	Circuito 1 – Sectorización y mejoras de las redes – Válvulas y uniones mecánicas.
	Localización, desmontaje y reemplazo de Válvula compuerta existente DN= 63 mm (incluye instalación de adaptador de brida universal).
	u
	2,00

	1.1.3.3.6
	514952
	Circuito 1 – Sectorización y mejoras de las redes – Válvulas y uniones mecánicas.
	Localización, desmontaje y reemplazo de Válvula compuerta existente DN= 90 mm (incluye instalación de adaptador de brida universal)
	u
	6,00

	3.2.1.3.4
	514998
	Circuito 3 – Agua Potable – Válvulas y Uniones Mecánicas.
	Localización, desmontaje y reemplazo de Válvula compuerta existente DN= 110 mm (incluye instalación de adaptador de brida universal)
	u
	3,00

	4.1.2.3.3
	514998
	Circuito 4 – Agua Potable – Válvulas y Uniones Mecánicas.
	Localización, desmontaje y reemplazo de Válvula compuerta existente DN= 63 mm (incluye instalación de adaptador de brida universal)
	u
	3,00

	5.1.2.3.4
	514998
	Circuito 4 – Agua Potable – Válvulas y Uniones Mecánicas.
	Localización, desmontaje y reemplazo de Válvula compuerta existente DN= 63 mm (incluye instalación de adaptador de brida universal)
	u
	5.00

	6.1.2.2.3
	514951
	Circuito 8 – Agua Potable – Válvulas y Uniones Mecánicas.
	Localización, desmontaje y reemplazo de Válvula compuerta existente DN= 63 mm (incluye instalación de adaptador de brida universal)
	u
	4.00

	6.1.2.2.4
	514998
	Circuito 8 – Sectorización y Mejoras de Redes – Válvulas y Uniones Mecánicas.
	Localización, desmontaje y reemplazo de Válvula compuerta existente DN= 160 mm (incluye instalación de adaptador de brida universal)
	u
	1,00

	6.1.2.2.5
	514A21
	Circuito 8 – Sectorización y Mejoras de Redes – Válvulas y Uniones Mecánicas.
	Localización, desmontaje y reemplazo de Válvula compuerta existente DN= 110 mm (incluye instalación de adaptador de brida universal)
	u
	1,00




Desmontaje y traslado de Válvula compuerta existente incluye derrocamiento de hormigón simple (anclaje).
a) Definición 
Comprende básicamente el desmontaje y traslado de las válvulas de compuerta existentes en el sistema de agua potable de Jipijapa.
b) Especificaciones
Se prepararán las herramientas adecuadas para la ejecución correcta del desmontaje de las válvulas de compuerta existentes.
Al desmontar las válvulas se tendrá cuidado de no golpear el área de sello de las bridas. Luego se hará el respectivo traslado realizando esta actividad con precaución, incluye derrocamiento de hormigón simple (anclaje).
c) Medición y forma de pago 
La medición y la forma de pago será por unidad realizada y aprobada por fiscalización.
	Ítem
	Código
	Descripción
	Rubros
	Unidad
	Cantidad

	1.1.3.3.7
	514953
	Circuito 1 – Sectorización y mejoras de las redes – Válvulas y uniones mecánicas.
	Desmontaje y traslado de Válvula compuerta existente incluye derrocamiento de hormigón simple (anclaje).
	u
	3,00

	3.2.1.3.10
	514953
	Circuito 3 – Agua Potable – Válvulas y Uniones Mecánicas.
	Desmontaje y traslado de Válvula compuerta existente incluye derrocamiento de hormigón simple (anclaje).
	u
	7,00

	4.1.2.3.6
	514953
	Circuito 4 – Sectorización y mejoras de las redes – Válvulas y Uniones Mecánicas.
	Desmontaje y traslado de Válvula compuerta existente incluye derrocamiento de hormigón simple (anclaje).
	u
	2,00

	5.1.2.3.5
	514953
	Circuito 5 – Sectorización y mejoras de las redes – Válvulas y Uniones Mecánicas.
	Desmontaje y traslado de Válvula compuerta existente incluye derrocamiento de hormigón simple (anclaje).
	u
	7,00




Desmontaje y retiro de Válvula tipo mariposa en disco existente DN=160mm
a) Definición 
Consiste en las actividades necesarias para desmontar y lograr retirar válvulas tipo mariposa en disco existente, de diámetros de 160mm, que se encuentran instaladas en el sistema de agua potable de Jipijapa. 
b) Especificaciones.
A fin de dar cabida a nuevas válvulas tipo mariposa en disco existente DN=160mm, es necesaria la utilización de las herramientas adecuadas para la ejecución correcta del desmontaje de las válvulas ya existentes.
Antes de iniciar con los trabajos de desmonte, se coordinará con el responsable técnico de operación de la PTAP, para evitar problemas que comprometan el sistema de distribución de agua potable a la ciudad de Jipijapa. El contratista procederá a realizar estas actividades una vez que cuente con la autorización de la Fiscalización.
Las válvulas desmontadas, serán retiradas y puestas a buen recaudo, sin ocasionar daño o alteración de su estado al momento de realizar estas actividades.
c) Medición y forma de pago 
El desmontaje y retiro de las válvulas tipo mariposa en disco existente DN=160mm, serán determinadas para fines de pago por unidades de válvulas, previamente probado por la fiscalización.
	Ítem
	Código
	Descripción
	Rubros
	Unidad
	Cantidad

	9.2.1.1.3
	514A0W
	Ramal # 2 Norte - Reserva San Vicente (Sub circuito 1.1, 1.2, 1.3, 1.4 y 1.5) - Válvulas y Uniones Mecanicas
	Desmontaje y retiro de Válvula tipo mariposa en disco existente DN=160mm
	u
	1,00

	9.2.1.1.4
	514A0X
	Ramal # 2 Norte - Reserva San Vicente (Sub circuito 1.1, 1.2, 1.3, 1.4 y 1.5) - Válvulas y Uniones Mecanicas
	Desmontaje y retiro de Válvula tipo mariposa en disco existente DN=200mm
	u
	1,00

	9.2.2.1.2
	514A10
	Ramal # 2 Norte - Reserva Las Antenas (Sub circuito 9.1) - Válvulas y Uniones Mecanicas
	Desmontaje y retiro de Válvula tipo mariposa en disco existente DN=110mm
	u
	2,00

	9.2.2.1.4
	514A0W
	Ramal # 2 Norte - Reserva Las Antenas (Sub circuito 9.1) - Válvulas y Uniones Mecanicas
	Desmontaje y retiro de Válvula tipo mariposa en disco existente DN=160mm
	u
	2,00

	9.2.3.1.2
	514A0W
	Ramal # 2 Norte - Reserva Cristo del Consuelo (Sub circuito 2.1 y 2.2) - Válvulas y Uniones Mecanicas.
	Desmontaje y retiro de Válvula tipo mariposa en disco existente DN=160mm
	u
	2,00

	9.3.1.1.5
	514A12
	Ramal # 2 Sur - Reserva La Mona (Sub circuito 3.1, 3.2, 3.3 y 3.4) - Válvulas y Uniones Mecanicas.
	Desmontaje y retiro de Válvula tipo mariposa en disco existente DN=90mm
	u
	1,00

	9.3.1.1.6
	514A0W
	Ramal # 2 Sur - Reserva La Mona (Sub circuito 3.1, 3.2, 3.3 y 3.4) - Válvulas y Uniones Mecanicas.
	Desmontaje y retiro de Válvula tipo mariposa en disco existente DN=160mm
	u
	4,00

	9.3.1.1.7
	514A0X
	Ramal # 2 Sur - Reserva La Mona (Sub circuito 3.1, 3.2, 3.3 y 3.4) - Válvulas y Uniones Mecanicas.
	Desmontaje y retiro de Válvula tipo mariposa en disco existente DN=200mm
	u
	3,00

	9.3.1.1.8
	514A13
	Ramal # 2 Sur - Reserva La Mona (Sub circuito 3.1, 3.2, 3.3 y 3.4) - Válvulas y Uniones Mecanicas.
	Desmontaje y retiro de Válvula tipo mariposa en disco existente DN=250mm
	u
	2,00

	9.3.2.1.3
	514A0W
	Ramal # 2 Sur - Reserva El Calvario (Sub circuito 6.1, 4.1, 4.2 y 4.3) - Válvulas y Uniones Mecanicas
	Desmontaje y retiro de Válvula tipo mariposa en disco existente DN=160mm
	u
	4,00

	9.3.2.3.4
	514A14
	Ramal # 2 Sur - Reserva El Calvario (Sub circuito 6.1, 4.1, 4.2 y 4.3) - Control y regulación de equipos para nivel de agua
	Desmontaje, reemplazo e instalación de Piloto sostenedor para válvula de control de nivel (inc. Tubería y accesorios de cobre)
	u
	2,00

	9.4.1.3.8
	514A12
	Ramal # 2 Sur - Derivación de red de distribución de 8.1 a 5.1 y 5.2 (Reserva 600 m3) - Válvulas y Uniones Mecanicas
	Desmontaje y retiro de Válvula tipo mariposa en disco existente DN=90mm
	u
	1,00

	9.4.1.3.9
	514A0W
	Ramal # 2 Sur - Derivación de red de distribución de 8.1 a 5.1 y 5.2 (Reserva 600 m3) - Válvulas y Uniones Mecanicas
	Desmontaje y retiro de Válvula tipo mariposa en disco existente DN=160mm
	u
	2,00

	9.4.1.3.10
	514A0X
	Ramal # 2 Sur - Derivación de red de distribución de 8.1 a 5.1 y 5.2 (Reserva 600 m3) - Válvulas y Uniones Mecanicas
	Desmontaje y retiro de Válvula tipo mariposa en disco existente DN=200mm
	u
	1,00

	9.4.1.3.11
	514A13
	Ramal # 2 Sur - Derivación de red de distribución de 8.1 a 5.1 y 5.2 (Reserva 600 m3) - Válvulas y Uniones Mecanicas
	Desmontaje y retiro de Válvula tipo mariposa en disco existente DN=250mm
	u
	1,00

	9.4.1.3.12
	514A1C
	Ramal # 2 Sur - Derivación de red de distribución de 8.1 a 5.1 y 5.2 (Reserva 600 m3) - Válvulas y Uniones Mecanicas
	Desmontaje y retiro de Válvula tipo mariposa en disco existente DN=300mm
	u
	1,00

	9.4.2.1.2
	514A0W
	Ramal # 2 Sur -Reserva San Antonio (Sub circuito 8.2 y Joa) - Válvulas y Uniones Mecanicas
	Desmontaje y retiro de Válvula tipo mariposa en disco existente DN=160mm
	u
	2,00




[bookmark: _Hlk100047774]Desmontaje, reemplazo e instalación de Válvula de aire triple acción con base metálica roscable DN= 1" PN 16.
[bookmark: _Hlk100058061]a) Definición 
Consiste en las actividades necesarias para desmontar y lograr retirar válvulas de aire, de diámetros de 1”, que se encuentran instaladas en el sistema de agua potable de Jipijapa, para después reemplazarlas por las nuevas suministradas.
b) Especificaciones
El retiro se hará siguiendo la siguiente secuencia:
· Se prepararán las herramientas adecuadas para la ejecución segura de la actividad de retiro de válvulas.
· Antes de iniciar con los trabajos de desmonte, se coordinará con el responsable técnico de operación de la PTAP, para evitar problemas que comprometan el sistema de distribución de agua potable a la ciudad de Jipijapa. El contratista procederá a realizar estas actividades una vez que cuente con la autorización de la Fiscalización.
· Se identificarán las válvulas marcándolas, colocando una platina tanto a la válvula como a la brida de donde se retira si se requiere, indicando el sitio de donde serán retiradas y el sentido del flujo.
· Tan pronto se retiren las válvulas, se instalarán en ellas una placa de identificación con un número asignado según el listado.
· Los espárragos y tuercas que se encuentren en buen estado se deben limpiar con un desengrasante y cepillo de acero, luego se lubricarán con un producto a base de cobre y almacenan para ser usados nuevamente.
· Todas las válvulas desmontadas serán cargadas, transportadas y descargadas en el sitio que indique la fiscalización o el contratante.

El reemplazo se hará siguiendo la siguiente secuencia:
· Una vez en sitio las nuevas válvulas y con el visto bueno de la fiscalización y el contratante, Se transportará las válvulas hasta el sitio de donde fueron desmontadas y procederá a realizar su respectiva instalación
· Al instalar las válvulas se tendrá cuidado de no maltratar las caras de las bridas y hacer limpieza con un cepillo manual de hilos de alambre, tener previamente lubricados los espárragos y tuercas, instalar los empaques e iniciar el apriete de todos los espárragos alternativamente a 180ª en sentido horario, siguiendo la secuencia de apriete.
· Para la selección del tipo de empaque se debe de tener en cuenta las condiciones de servicio (presión -temperatura) y la configuración física del área. Además, es necesario tener en cuenta el producto que maneja el equipo y el medio existente.
· Se tendrá cuidado que el extremo de los espárragos no sobresalga de las tuercas más de dos filetes de rosca.
· El cierre de las bridas debe quedar hermético, es decir, no deben presentarse fugas. De ser necesario hacer prueba con agua jabonosa.
· El torque dado a los espárragos será el recomendado por el fabricante de los empaques espirotálicos y en ningún momento puede reducir el espesor original de los mismo en un 25%.
· Se tendrá especial cuidado de no dejar herramientas o cuerpos extraños dentro de las bocas y/o tuberías durante la instalación de las válvulas
c) Medición y forma de pago 
La medición y la forma de pago será por unidad realizada y aprobada por fiscalización.
	Ítem
	Código
	Descripción
	Rubros
	Unidad
	Cantidad

	8.2.1.1.1
	514A0G
	Sectorización y rehabilitación de equipos en la línea de conducción ramal # 2 (norte-sur) - Válvulas y Uniones Mecanicas
	Desmontaje, reemplazo e instalación de Válvula de aire triple acción con base metálica roscable DN= 1" PN 16
	u
	3,00

	8.2.2.2.9
	514A0G
	Ramal # 2 Sur - Válvulas y Uniones Mecanicas
	Desmontaje, reemplazo e instalación de Válvula de aire triple acción con base metálica roscable DN= 1" PN 16
	u
	4,00




[bookmark: _Hlk100047780]Desmontaje, reemplazo e instalación de Tapa metálica Dim. Aproxi. (77*77*2.5 cm) inc. Marco metálico.
a) Definición 
Consiste en las actividades necesarias para desmontar y lograr retirar las tapas metálicas existentes que se encuentran instaladas en el sistema de agua potable de Jipijapa, para después reemplazarlas por las nuevas suministradas.
b) Especificaciones
El Contratista deberá presentar una alternativa, que cumpla con las características solicitadas, siendo el Contratante o la Fiscalización del Proyecto, quien apruebe y autorice la tapa metálica a ser suministrado, previa la presentación de los documentos técnicos y garantías respectivas.
c) Medición y forma de pago 
La medición y la forma de pago será por unidad realizada y aprobada por fiscalización.
	Ítem
	Código
	Descripción
	Rubros
	Unidad
	Cantidad

	9.2.1.3.1
	514A0Y
	Ramal # 2 Norte - Reserva Cristo del Consuelo (Sub circuito 2.1 y 2.2) - Reposición de estructura existente.
	Desmontaje, reemplazo e instalación de Tapa metálica Dim. (97*97*4 cm) inc. Marco metálico
	u
	2,00

	9.2.3.3.1
	514A0Y
	Ramal # 2 Norte - Reserva Cristo del Consuelo (Sub circuito 2.1 y 2.2) - Reposición de estructura existente.
	Desmontaje, reemplazo e instalación de Tapa metálica Dim. (97*97*4 cm) inc. Marco metálico
	u
	4,00

	9.3.1.3.1
	514A15
	Ramal # 2 Sur - Reserva La Mona (Sub circuito 3.1, 3.2, 3.3 y 3.4) -  Reposición de estructura existente
	Desmontaje, reemplazo e instalación de Tapa metálica Dim. Aproxi. (77*77*2.5 cm) inc. Marco metálico
	u
	4,00

	9.3.1.3.2
	514A16
	Ramal # 2 Sur - Reserva La Mona (Sub circuito 3.1, 3.2, 3.3 y 3.4) -  Reposición de estructura existente
	Desmontaje, reemplazo e instalación de Tapa metálica Dim. Aproxi. (135*135*4 cm) inc. Marco metálico
	u
	4,00

	9.3.1.3.3
	514A17
	Ramal # 2 Sur - Reserva La Mona (Sub circuito 3.1, 3.2, 3.3 y 3.4) -  Reposición de estructura existente
	Desmontaje, reemplazo e instalación de Tapa metálica Dim. Aproxi. (85*85*2.5 cm) inc. Marco metálico
	u
	2,00

	9.3.2.4.1
	514A1A
	Ramal # 2 Sur  - Reserva El Calvario (Sub circuito 6.1, 4.1, 4.2 y 4.3) - Reposición de estructura existente.
	Desmontaje, reemplazo e instalación de Tapa metálica Dim. Aproxi. (90*90*2.5 cm) inc. Marco metálico
	u
	3,00

	9.4.1.6.1
	514A1D
	Derivación de red de distribución de 8.1 a 5.1 y 5.2 (Reserva 600 m3) - Reposición de estructura existente.
	Desmontaje, reemplazo e instalación de Tapa metálica Dim. (70*70*2.5 cm) inc. Marco metálico
	u
	1,00

	9.4.1.6.2
	514A1A
	Derivación de red de distribución de 8.1 a 5.1 y 5.2 (Reserva 600 m3) - Reposición de estructura existente.
	Desmontaje, reemplazo e instalación de Tapa metálica Dim. Aproxi. (90*90*2.5 cm) inc. Marco metálico
	u
	1,00

	9.4.1.6.3
	514A1E
	Derivación de red de distribución de 8.1 a 5.1 y 5.2 (Reserva 600 m3) - Reposición de estructura existente.
	Desmontaje, reemplazo e instalación de Tapa metálica Dim. aproxi. (98*96*4 cm) inc. Marco metálico
	u
	1,00

	9.4.1.6.4
	514A17
	Derivación de red de distribución de 8.1 a 5.1 y 5.2 (Reserva 600 m3) - Reposición de estructura existente.
	Desmontaje, reemplazo e instalación de Tapa metálica Dim. Aproxi. (85*85*2.5 cm) inc. Marco metálico
	u
	1,00

	9.4.1.6.5
	514A1F
	Derivación de red de distribución de 8.1 a 5.1 y 5.2 (Reserva 600 m3) - Reposición de estructura existente.
	Desmontaje, reemplazo e instalación de Tapa metálica Dim. Aproxi. (97*97*4 cm) inc. Marco metálico
	u
	1,00

	9.4.1.6.6
	514A1G
	Derivación de red de distribución de 8.1 a 5.1 y 5.2 (Reserva 600 m3) - Reposición de estructura existente.
	Desmontaje, reemplazo e instalación de Tapa metálica tipo doble Dim. Aproxi. (142*107*4 cm) inc. Marco metálico
	u
	1,00

	9.4.2.3.1
	514A15
	Reserva San Antonio (Sub circuito 8.2 y Joa) - Reposición de estructura existente.
	Desmontaje, reemplazo e instalación de Tapa metálica Dim. Aproxi. (77*77*2.5 cm) inc. Marco metálico
	u
	1,00

	9.4.2.3.2
	514A1H
	Reserva San Antonio (Sub circuito 8.2 y Joa) - Reposición de estructura existente.
	Desmontaje, reemplazo e instalación de Tapa metálica Dim. Aproxi. (100*100*4 cm) inc. Marco metálico
	u
	1,00




[bookmark: _Hlk100047788]Desmontaje, reemplazo e instalación de Piloto con Flotador vertical de 2 niveles y 4 vías (inc. Camisa de PVC y abrazadera tipo Omega de acero inox.).
a) Definición 
Este rubro comprende el suministro y reemplazo de un piloto con flotador vertical y de sus accesorios. 
b) Especificaciones
El Contratista deberá presentar una alternativa, que cumpla con las características solicitadas, siendo el Contratante o la Fiscalización del Proyecto, quien apruebe y autorice el tipo de piloto con flotador a ser suministrado, previa la presentación de los documentos técnicos y garantías respectivas.
c) Medición y forma de pago 
La medición para el pago de este rubro será por unidad (u).
La medición será de acuerdo a la cantidad real ejecutada y colocada en obra, la que se verificará en unidades.
El pago incluye la mano de obra, el equipo, los materiales, las herramientas necesarias, transporte, obras conexas y cualquier otro gasto que incurra el Contratista para realizar el trabajo según estas especificaciones.
Las cantidades determinadas del rubro indicado se pagarán a los precios contractuales que consten en el contrato.
	Ítem
	Código
	Descripción
	Rubros
	Unidad
	Cantidad

	9.1.1.2.2
	514A0S
	Control y Monitoreo de ingreso y salida de las Reservas - Control y regulación de equipos para nivel de agua
	Desmontaje, reemplazo e instalación de Piloto con Flotador vertical de 2 niveles y 4 vías (inc. Camisa de PVC y abrazadera tipo Omega de acero inox.)
	u
	2,00

	9.1.1.2.3
	514A0T
	Control y Monitoreo de ingreso y salida de las Reservas - Control y regulación de equipos para nivel de agua
	Desmontaje, reemplazo e instalación de accesorios para válvula de control de nivel (inc. Válvula de paso, filtro tipo Y y manguera de presión)
	u
	2,00

	9.2.1.2.1
	514A0S
	Ramal # 2 Norte - Reserva Las Reserva San Vicente (Sub circuito 1.1, 1.2, 1.3, 1.4 y 1.5) - Control y regulación de equipos para nivel de agua
	Desmontaje, reemplazo e instalación de Piloto con Flotador vertical de 2 niveles y 4 vías (inc. Camisa de PVC y abrazadera tipo Omega de acero inox.)
	u
	1,00

	9.2.1.2.2
	514A0T
	Ramal # 2 Norte - Reserva Las Reserva San Vicente (Sub circuito 1.1, 1.2, 1.3, 1.4 y 1.5) - Control y regulación de equipos para nivel de agua
	Desmontaje, reemplazo e instalación de accesorios para válvula de control de nivel (inc. Válvula de paso, filtro tipo Y y manguera de presión)
	u
	1,00

	9.2.2.2.1
	514A0S
	Ramal # 2 Norte - Reserva Las Antenas (Sub circuito 9.1) - Control y regulación de equipos para nivel de agua
	Desmontaje, reemplazo e instalación de Piloto con Flotador vertical de 2 niveles y 4 vías (inc. Camisa de PVC y abrazadera tipo Omega de acero inox.)
	u
	2,00

	9.2.2.2.2
	514A0T
	Ramal # 2 Norte - Reserva Las Antenas (Sub circuito 9.1) - Control y regulación de equipos para nivel de agua
	Desmontaje, reemplazo e instalación de accesorios para válvula de control de nivel (inc. Válvula de paso, filtro tipo Y y manguera de presión)
	u
	2,00

	9.2.3.2.1
	514A0S
	Ramal # 2 Norte - Reserva Cristo del Consuelo (Sub circuito 2.1 y 2.2) - Control y regulación de equipos para nivel de agua
	Desmontaje, reemplazo e instalación de Piloto con Flotador vertical de 2 niveles y 4 vías (inc. Camisa de PVC y abrazadera tipo Omega de acero inox.)
	u
	2,00

	9.2.3.2.2
	514A0T
	Ramal # 2 Norte - Reserva Cristo del Consuelo (Sub circuito 2.1 y 2.2) - Control y regulación de equipos para nivel de agua
	Desmontaje, reemplazo e instalación de accesorios para válvula de control de nivel (inc. Válvula de paso, filtro tipo Y y manguera de presión)
	u
	2,00

	9.3.1.2.1
	514A0S
	Ramal # 2 Sur - Reserva La Mona (Sub circuito 3.1, 3.2, 3.3 y 3.4) - Control y regulación de equipos para nivel de agua
	Desmontaje, reemplazo e instalación de Piloto con Flotador vertical de 2 niveles y 4 vías (inc. Camisa de PVC y abrazadera tipo Omega de acero inox.)
	u
	5,00

	9.3.1.2.2
	514A0T
	Ramal # 2 Sur - Reserva La Mona (Sub circuito 3.1, 3.2, 3.3 y 3.4) - Control y regulación de equipos para nivel de agua
	Desmontaje, reemplazo e instalación de accesorios para válvula de control de nivel (inc. Válvula de paso, filtro tipo Y y manguera de presión)
	u
	5,00

	9.3.1.2.3
	514A14
	Ramal # 2 Sur - Reserva La Mona (Sub circuito 3.1, 3.2, 3.3 y 3.4) - Control y regulación de equipos para nivel de agua
	Desmontaje, reemplazo e instalación de Piloto sostenedor para válvula de control de nivel (inc. Tubería y accesorios de cobre)
	u
	5,00

	9.3.2.3.2
	514A0S
	Ramal # 2 Sur - Reserva El Calvario (Sub circuito 6.1, 4.1, 4.2 y 4.3) - Control y regulación de equipos para nivel de agua
	Desmontaje, reemplazo e instalación de Piloto con Flotador vertical de 2 niveles y 4 vías (inc. Camisa de PVC y abrazadera tipo Omega de acero inox.)
	u
	2,00

	9.3.2.3.3
	514A0T
	Ramal # 2 Sur - Reserva El Calvario (Sub circuito 6.1, 4.1, 4.2 y 4.3) - Control y regulación de equipos para nivel de agua
	Desmontaje, reemplazo e instalación de accesorios para válvula de control de nivel (inc. Válvula de paso, filtro tipo Y y manguera de presión)
	u
	2,00

	9.3.2.3.4
	514A14
	Ramal # 2 Sur - Reserva El Calvario (Sub circuito 6.1, 4.1, 4.2 y 4.3) - Control y regulación de equipos para nivel de agua
	Desmontaje, reemplazo e instalación de Piloto sostenedor para válvula de control de nivel (inc. Tubería y accesorios de cobre)
	u
	2,00

	9.4.1.5.2
	514A0T
	Ramal # 2 Sur - Derivación de red de distribución de 8.1 a 5.1 y 5.2 (Reserva 600 m3) - Control y regulación de equipos para nivel de agua
	Desmontaje, reemplazo e instalación de accesorios para válvula de control de nivel (inc. Válvula de paso, filtro tipo Y y manguera de presión)
	u
	3,00

	9.4.2.2.1
	514A0S
	Ramal # 2 Sur -Reserva San Antonio (Sub circuito 8.2 y Joa) - Control y regulación de equipos para nivel de agua
	Desmontaje, reemplazo e instalación de Piloto con Flotador vertical de 2 niveles y 4 vías (inc. Camisa de PVC y abrazadera tipo Omega de acero inox.)
	u
	1,00

	9.4.2.2.2
	514A0T
	Ramal # 2 Sur -Reserva San Antonio (Sub circuito 8.2 y Joa) - Control y regulación de equipos para nivel de agua
	Desmontaje, reemplazo e instalación de accesorios para válvula de control de nivel (inc. Válvula de paso, filtro tipo Y y manguera de presión)
	u
	1,00

	9.4.4.1.12
	514A24
	Comuna Andil (Tanque Rompe Presión # 2) - Macromedidor (cámara)
	Desmontaje de Válvula existente y accesorios de Acero (inc. Derrocamiento de anclaje H.S.)
	u
	1,00




[bookmark: _Hlk100047797]Suministro y montaje de sistema de purga de Aire doble acción de 1" para tubería de PVC.
a) Definición 
Este rubro consistirá en la provisión de materiales, equipo y mano obra especializada para el suministro y montaje y puesta en funcionamiento de sistema de purga de aire de diámetro especificado 1" y doble acción, para tubería de PVC.
b) Especificaciones
El Contratista deberá presentar una alternativa, que cumpla con las características solicitadas, siendo el Contratante o la Fiscalización del Proyecto, quien apruebe y autorice el tipo de sistema de purga de aire a ser suministrado, previa la presentación de los documentos técnicos y garantías respectivas.
c) Medición y forma de pago
La medición y forma de pago será cada unidad de válvula de aire doble acción de PVC d=1", instalada, probada y puesta en funcionamiento, previa aprobación de fiscalización. 
	Ítem
	Código
	Descripción
	Rubros
	Unidad
	Cantidad

	1.1.3.3.8
	514954
	Circuito 1 – Sectorización y mejoras de las redes – Válvulas y uniones mecánicas.
	Suministro y montaje de sistema de purga de Aire doble acción de 1" para tubería de PVC.
	u
	9,00

	1.1.4.3.1
	514954
	Circuito 1 – Ampliación de redes – Válvulas y uniones mecánicas.
	Suministro y montaje de sistema de purga de Aire doble acción de 1" para tubería de PVC.
	u
	1,00

	3.2.1.3.5
	514954
	Circuito 3 – Sectorización y Mejoras de las Redes – Válvulas y uniones mecánicas.
	Suministro y montaje de sistema de purga de Aire doble acción de 1" para tubería de PVC
	u
	5,00

	3.2.2.3.1
	514954
	Circuito 3 –Ampliación de Redes – Válvulas y uniones mecánicas.
	Suministro y montaje de sistema de purga de Aire doble acción de 1" para tubería de PVC
	u
	1,00

	4.1.2.3.4
	514954
	Circuito 4 – Sectorización y Mejoras de las Redes – Válvulas y uniones mecánicas.
	Suministro y montaje de sistema de purga de Aire doble acción de 1" para tubería de PVC
	u
	4,00

	5.1.2.3.6
	514954
	Circuito 5 – Sectorización y Mejoras de las Redes – Válvulas y uniones mecánicas.
	Suministro y montaje de sistema de purga de Aire doble acción de 1" para tubería de PVC
	u
	8,00

	5.1.3.3.2
	514954
	Circuito 5 –Ampliación de Redes – Válvulas y uniones mecánicas.
	Suministro y montaje de sistema de purga de Aire doble acción de 1" para tubería de PVC
	u
	1,00

	6.1.2.2.6
	514954
	Circuito 8 – Sectorización y Mejoras de las Redes – Válvulas y uniones mecánicas.
	Suministro y montaje de sistema de purga de Aire doble acción de 1" para tubería de PVC
	u
	3,00

	6.1.3.3.2
	514954
	Circuito 8 –Ampliación de Redes – Válvulas y uniones mecánicas.
	Suministro y montaje de sistema de purga de Aire doble acción de 1" para tubería de PVC
	u
	1,00



[bookmark: _Hlk100047805]
Suministro y montaje de sistema de desagüe de (90-160mm) a 63 mm para tubería de PVC.
a) Definición 
Este rubro comprende el suministro y montaje de un sistema de desagüe a las tuberías de PVC. 
b) Especificaciones
El Contratista deberá presentar una alternativa, que cumpla con las características solicitadas, siendo el Contratante o la Fiscalización del Proyecto, quien apruebe y autorice el tipo de sistema de desagüe a instalar en las tuberías de PVC
c) Medición y forma de pago 
La medición para el pago de este rubro será por unidad (u).
La medición será de acuerdo a la cantidad real ejecutada y colocada en obra, la que se verificará en unidades.
El pago incluye la mano de obra, el equipo, los materiales, las herramientas necesarias, transporte, obras conexas y cualquier otro gasto que incurra el Contratista para realizar el trabajo según estas especificaciones.
Las cantidades determinadas del rubro indicado se pagarán a los precios contractuales que consten en el contrato.
	Ítem
	Código
	Descripción
	Rubros
	Unidad
	Cantidad

	1.1.3.3.9
	514955
	Circuito 1 – Sectorización y mejoras de las redes – Válvulas y uniones mecánicas.
	Suministro y montaje de sistema de desagüe de (90-160mm) a 63 mm para tubería de PVC.
	u
	1,00

	1.1.4.3.2
	514964
	Circuito 1 – Ampliación de redes – Válvulas y uniones mecánicas.
	Suministro y montaje de sistema de desagüe de 63 mm para tubería de PVC.
	u
	1,00

	3.2.1.3.6
	514964
	Circuito 3 – Sectorización y mejoras de las redes – Válvulas y uniones mecánicas.
	Suministro y montaje de sistema de desagüe de 63 mm para tubería de PVC.
	u
	3,00

	3.2.2.3.2
	514955
	Circuito 3 – Ampliación de redes – Válvulas y uniones mecánicas.
	Suministro y montaje de sistema de desagüe de (90-160mm) a 63 mm para tubería de PVC.
	u
	1,00

	4.1.2.3.5
	514955
	Circuito 4 – Sectorización y mejoras de las redes – Válvulas y uniones mecánicas.
	Suministro y montaje de sistema de desagüe de (90-160mm) a 63 mm para tubería de PVC
	u
	2,00

	6.1.2.2.7
	514964
	Circuito 8 – Sectorización y mejoras de las redes – Válvulas y uniones mecánicas.
	Suministro y montaje de sistema de desagüe de 63 mm para tubería de PVC
	u
	1,00

	6.1.3.3.3
	514964
	Circuito 8 – Ampliación de redes – Válvulas y uniones mecánicas.
	Suministro y montaje de sistema de desagüe de 63 mm para tubería de PVC
	u
	2,00




[bookmark: _Hlk100047813]Suministro e instalación de tubo PVC de 160mm para protección y manejo de V.C. (incluye contramarco H°S para fijación de tapa de hierro 160 mm).
a) Definición 
Este rubro comprende el suministro y montaje de tubería de PVC de 160mm como caja de válvulas de control. 
b) Especificaciones
El Contratista deberá instalar un tubo de PVC de 160 mm como caja de válvulas de control, que cumpla con las características solicitadas, para la fijación de una tapa de hierro, siendo el Contratante o la Fiscalización del Proyecto, quien apruebe y autorice la instalación.
c) Medición y forma de pago 
La medición para el pago de este rubro será por unidad (u).
La medición será de acuerdo a la cantidad real ejecutada y colocada en obra, la que se verificará en unidades.
El pago incluye la mano de obra, el equipo, los materiales, las herramientas necesarias, transporte, obras conexas y cualquier otro gasto que incurra el Contratista para realizar el trabajo según estas especificaciones.
Las cantidades determinadas del rubro indicado se pagarán a los precios contractuales que consten en el contrato.
	Ítem
	Código
	Descripción
	Rubros
	Unidad
	Cantidad

	1.1.3.4.1
	514961
	Circuito 1 – Sectorización y mejoras de las redes – Cámara de válvulas.
	Suministro e instalación de tubo PVC de 160mm para protección y manejo de V.C. (incluye contramarco H°S para fijación de tapa de hierro 160 mm).
	u
	17,00

	1.1.4.4.1
	514961
	Circuito 1 – Ampliación de redes – Cámara de válvulas.
	Suministro e instalación de tubo PVC de 160mm para protección y manejo de V.C. (incluye contramarco H°S para fijación de tapa de hierro 160 mm).
	u
	1,00

	1.1.5.9.1
	514961
	Circuito 1 – Micromedición y Macromedición – Preliminares- Cámara de válvulas.
	Suministro e instalación de tubo PVC de 160mm para protección y manejo de V.C. (incluye contramarco H°S para fijación de tapa de hierro 160 mm).
	u
	5,00

	3.2.1.4.1
	514961
	Circuito 3 – Agua potable – Preliminares- Cámara de válvulas.
	Suministro e instalación de tubo PVC de 160mm para protección y manejo de V.C. (incluye contramarco H°S para fijación de tapa de hierro 160 mm).
	u
	13.00

	3.2.2.4.1
	514961
	Circuito 3 - AMPLIACIÓN DE REDES-Cámara de válvulas.
	Suministro e instalación de tubo PVC de 160mm para protección y manejo de V.C. (incluye contramarco H°S para fijación de tapa de hierro 160 mm).
	u
	1.00

	3.2.3.8.1
	514961
	Circuito 3 - MICROMEDICIÓN Y MACROMEDICIÓN-Cámara de válvulas.
	Suministro e instalación de tubo PVC de 160mm para protección y manejo de V.C. (incluye contramarco H°S para fijación de tapa de hierro 160 mm).
	u
	2.00

	4.1.2.4.1
	514961
	Circuito 4- SECTORIZACIÓN Y MEJORAS DE LAS REDES-Cámara de válvulas.
	Suministro e instalación de tubo PVC de 160mm para protección y manejo de V.C. (incluye contramarco H°S para fijación de tapa de hierro 160 mm).
	u
	10.00

	4.1.3.8.1
	514961
	Circuito 4- MICROMEDICIÓN Y MACROMEDICIÓN-Cámara de válvulas.
	Suministro e instalación de tubo PVC de 160mm para protección y manejo de V.C. (incluye contramarco H°S para fijación de tapa de hierro 160 mm).
	u
	1.00

	5.1.2.4.1
	514961
	Circuito 5- PRELIMINARES (SECTORIZACIÓN Y AMPLIACIÓN DE REDES)-Cámara de válvulas.
	Suministro e instalación de tubo PVC de 160mm para protección y manejo de V.C. (incluye contramarco H°S para fijación de tapa de hierro 160 mm).
	u
	14.00

	5.1.3.4.1
	514961
	Circuito 5- AMPLIACIÓN DE REDES-Cámara de válvulas.
	Suministro e instalación de tubo PVC de 160mm para protección y manejo de V.C. (incluye contramarco H°S para fijación de tapa de hierro 160 mm).
	u
	1.00

	5.1.4.8.1
	514961
	Circuito 5- MICROMEDICIÓN Y MACROMEDICIÓN-Cámara de válvulas.
	Suministro e instalación de tubo PVC de 160mm para protección y manejo de V.C. (incluye contramarco H°S para fijación de tapa de hierro 160 mm).
	u
	2.00

	6.1.2.3.1
	514961
	Circuito 8- PRELIMINARES (SECTORIZACIÓN Y AMPLIACIÓN DE REDES)-Cámara de válvulas.
	Suministro e instalación de tubo PVC de 160mm para protección y manejo de V.C. (incluye contramarco H°S para fijación de tapa de hierro 160 mm).
	u
	13.00

	6.1.3.4.1
	514961
	Circuito 8- AMPLIACIÓN DE REDES-Cámara de válvulas.
	Suministro e instalación de tubo PVC de 160mm para protección y manejo de V.C. (incluye contramarco H°S para fijación de tapa de hierro 160 mm).
	u
	4.00

	6.1.4.8.1
	514961
	Circuito 8- MICROMEDICIÓN Y MACROMEDICIÓN-Cámara de válvulas.
	Suministro e instalación de tubo PVC de 160mm para protección y manejo de V.C. (incluye contramarco H°S para fijación de tapa de hierro 160 mm).
	u
	1.00

	9.4.3.2.1
	514961
	Circuito 8- Macromedidor (cámara)-Cámara de válvulas.
	Suministro e instalación de tubo PVC de 160mm para protección y manejo de V.C. (incluye contramarco H°S para fijación de tapa de hierro 160 mm).
	u
	1.00

	9.4.5.2.1
	514961
	Circuito 8- Comuna Chade (Tanque Reserva # 2 PTAP)-Cámara de válvulas.
	Suministro e instalación de tubo PVC de 160mm para protección y manejo de V.C. (incluye contramarco H°S para fijación de tapa de hierro 160 mm).
	u
	1.00




Rasqueteada y fondeada de pintura de paredes exteriores de reserva.  
a) Definición.
Comprende a la operación manual con herramientas adecuadas o con máquina especializada con la cual se perfecciona una superficie ya trabajada o elaborada. Posterior a aquello, se procede a realizar un fondeo de pintura que sirve para evitar el contacto entre la pintura aplicada y la alcalinidad de la pared. Las superficies alcalinas pueden dañar significativamente los pigmentos que dan color a la pintura. Además, el fondo cubre pequeñas grietas que se presentan en las paredes cuando secan. 
b) Especificaciones
Con las herramientas adecuadas y de manera manual o con máquina, proceder al rasqueteo de paredes exteriores, con el fin de eliminar y retirar de la pared desechos y restos de pintura antigua y/o algún otro residuo que pueda haber en la pared, Esto permite alargar la duración y calidad del repintado. Las paredes suelen presentar desperfectos como agujeros, grietas y fisuras que deben reparase en su totalidad antes de aplicar la pintura, de lo contrario el resultado final podría ser negativo.
Para aplicar el fondo acrílico en las paredes externas se podrá hacer uso de una brocha o un rodillo. Asegúrese de cubrir todas las juntas, así como toda la superficie de la pared. Se necesitan aplicar dos capas de fondo para conseguir la mejor adherencia y durabilidad.
c) Medición y forma de pago 
El rubro de rasqueteada y fondeada de pintura de paredes exteriores será medido en m2, para fines de pago será igualmente será cuantificado cada metro cuadrado que haya sido rasqueteado y fondeado las paredes exteriores.
	Ítem
	Código
	Descripción
	Rubros
	Unidad
	Cantidad

	9.2.1.3.2
	506030
	Ramal # 2 Norte – Reserva San Vicente (Sub circuito 1.1, 1.2, 1.3, 1.4 y 1.5) – Reposición de estructura existente.
	Rasqueteada y fondeada de pintura de paredes exteriores de reserva
	m2
	234,03

	9.2.2.3.1
	506030
	Ramal # 2 Norte –Reserva Las Antenas (Sub circuito 9.1)  – Reposición de estructura existente.
	Rasqueteada y fondeada de pintura de paredes exteriores de reserva
	m2
	92,00

	9.2.3.3.2
	506030
	Ramal # 2 Norte –Reserva Cristo del Consuelo (Sub circuito 2.1 y 2.2)– Reposición de estructura existente.
	Rasqueteada y fondeada de pintura de paredes exteriores de reserva
	m2
	229,47

	9.3.1.3.6
	506030
	Ramal # 2 Sur –Reserva La Mona (Sub circuito 3.1, 3.2, 3.3 y 3.4) – Reposición de estructura existente.
	Rasqueteada y fondeada de pintura de paredes exteriores de reserva
	m2
	409,99

	9.3.2.4.2
	506030
	Ramal # 2 Sur –Reserva El Calvario (Sub circuito 6.1, 4.1, 4.2 y 4.3) – Reposición de estructura existente.
	Rasqueteada y fondeada de pintura de paredes exteriores de reserva
	m2
	571,66

	9.4.1.6.7
	506030
	Ramal # 2 Sur –Reserva Eloy Alfaro (Sub circuito 8.1, 7.1, 7.2, 5.1 y 5.2)  – Reposición de estructura existente.
	Rasqueteada y fondeada de pintura de paredes exteriores de reserva
	m2
	341,53

	9.4.2.3.3
	506030
	Ramal # 2 Sur –Reserva San Antonio (Sub circuito 8.2 y Joa) – Reposición de estructura existente.
	Rasqueteada y fondeada de pintura de paredes exteriores de reserva
	m2
	142,51

	9.4.2.4.1
	506030
	Ramal # 2 Sur –Reserva San Antonio (Sub circuito 8.2 y Joa) – Componentes.
	Rasqueteada y fondeada de pintura de paredes exteriores de reserva
	m2
	720,00




Pintura satinada.  
a) Definición.
Se entenderá por puntura satinada al conjunto de operaciones que deberá ejecutar el contratista para colorear con una película delgada, elástica y fluida las superficies acabadas y pulidas de edificaciones, muebles, etc., con la finalidad de solucionar problemas decorativos, lograr efectos sedantes a la vista, protección contra el uso, contra la intemperie y/o contra los agentes químicos. 
b) Especificaciones.
 Todos los trabajos de pintura que ejecute el contrtista se harán dentro de las normas, lineas y neveles señalados en el proyecto y/0 por ordenes de la Fiscalización.
Todos los materiales que emplee el contratista en las operaciones de pintura, objeto del contrato, deberán ser de las caracteristicas señaladas en el proyecto, nuevos, de primera calidad, producidos por acreditado frabicante y sometidos a la previa inspección y aprobación de la Fiscalización.
Es necesario utilizar pintura con acabado satinado.
La pintura satinada, deberá utilizarse tal y como vienen enlatadas, sin adiciones ni modificaciones, a menos que el proyecto estipule otra cosa o que el fabricante especificamente recomiende algun aditivo.
c) Medición y forma de pago.
El rubro de pintura satinada será medido en m2, para fines de pago será igualmente será cuantificado cada metro cuadrado que haya sido pintado.
	 Ítem
	Código
	Descripción
	Rubros
	Unidad
	Cantidad

	9.2.1.3.3
	506004
	Ramal # 2 Norte – Reserva San Vicente (Sub circuito 1.1, 1.2, 1.3, 1.4 y 1.5) – Reposición de estructura existente.
	Pintura Satinada
	m2
	234,03

	9.2.2.3.2
	506004
	Ramal # 2 Norte –Reserva Las Antenas (Sub circuito 9.1)  – Reposición de estructura existente.
	Pintura Satinada
	m2
	92,00

	9.2.3.3.3
	506004
	Ramal # 2 Norte –Reserva Cristo del Consuelo (Sub circuito 2.1 y 2.2)– Reposición de estructura existente.
	Pintura Satinada
	m2
	229,47

	9.3.1.3.7
	506004
	Ramal # 2 Sur –Reserva La Mona (Sub circuito 3.1, 3.2, 3.3 y 3.4) – Reposición de estructura existente.
	Pintura Satinada
	m2
	409,99

	9.3.2.4.3
	506004
	Ramal # 2 Sur –Reserva El Calvario (Sub circuito 6.1, 4.1, 4.2 y 4.3) – Reposición de estructura existente.
	Pintura Satinada
	m2
	571,66

	9.4.1.6.8
	506004
	Ramal # 2 Sur –Reserva Eloy Alfaro (Sub circuito 8.1, 7.1, 7.2, 5.1 y 5.2)  – Reposición de estructura existente.
	Pintura Satinada
	m2
	341,53

	9.4.2.3.4
	506004
	Ramal # 2 Sur –Reserva San Antonio (Sub circuito 8.2 y Joa) – Reposición de estructura existente.
	Pintura Satinada
	m2
	142,51

	9.4.2.4.2 
	506004
	Ramal # 2 Sur –Reserva San Antonio (Sub circuito 8.2 y Joa) – Componentes.
	Pintura Satinada
	m2
	720,00




[bookmark: _Hlk100047826]Derrocamiento de hormigón armado f´c=210 kg/cm2 (2 losas Sub circuito 3.1 y 3.2).
a) Definición 
Se entenderá como derrocamiento de hormigón armado a la acción de romper y remover el elemento existente, previo a la utilización de las áreas donde se encuentre, para la excavación de zanjas u otros trabajos de la obra.
b) Especificaciones
Se realiza utilizando los medios mecánicos adecuados a cada circunstancia (picos, martillos, neumáticos, bobcat, otros). El equipo a utilizarse se definirá previamente con la autorización del Fiscalizador y en correspondencia a la propuesta. Igualmente se limitará el área a afectarse, la cual servirá para la liquidación económica del rubro.
c) Medición y forma de pago 
La medición para el pago de este rubro será metro cuadrado (m2) de material removido, la misma que indicará la entidad, administración, obra, contratista, fiscalizador y otros puntos relacionados a la obra, ordenados y aceptados por la Fiscalización.
Las cantidades determinadas del rubro indicado se pagarán a los precios contractuales que consten en el contrato.
Estos precios constituirán la compensación total por la mano de obra, equipo, herramientas, transporte, materiales, dispositivos auxiliares y obras conexas, necesarias para la ejecución de los trabajos que estará a entera satisfacción de la Fiscalización.
	Ítem
	Código
	Descripción
	Rubros
	Unidad
	Cantidad

	9.3.1.3.4
	514A18
	Ramal # 2 Sur - Reserva La Mona (Sub circuito 3.1, 3.2, 3.3 y 3.4) – Reposición de estructura existente
	Derrocamiento de hormigón armado f´c=210 kg/cm2 (2 losas Sub circuito 3.1 y 3.2)
	m2
	12,55



 
Corte de mampostería con máquina  
a) Definición.
Se entiende por corte de mampostería con máquina, a la operación de corte de mampostería de bloque de concreto y mortero. 
b) Especificaciones
El corte de la mampostería con maquina será establecido según lo determinen los planos en lo que respecta a sitios, formas, dimensiones y niveles. Se solicita que el corte de mampostería lo realice el personal de obra adecuado para evitar fisuras o cortes inadecuados en la mampostería. 
c) Medición y forma de pago 
El corte de mampostería con máquina será medida en metros cuadrados (m2), para fines de pago será el que resulte de multiplicar el ancho por la longitud de la mampostería previamente cortada.
	Ítem
	Código
	Descripción
	Rubros
	Unidad
	Cantidad

	4.1.1.4.1
	501038
	Circuito 4 – Preliminares (Sectorización de Redes). – Rotura de pavimentos.
	Corte de mampostería con máquina
	m2
	143,00


Corte de acera con máquina.  
a) Definición 
Se entenderá por rotura de acera la operación que consiste en romper y remover éstos, donde hubiere necesidad de ello previamente a la excavación de zanjas para la construcción de redes de agua potable o de alcantarillado.
b) Especificaciones
El corte se lo realizará con máquina, el material resultante de la rotura pueda ser utilizado posteriormente en la reconstrucción de las mismas, deberá ser dispuesto de forma tal que no interfiera con la prosecución de los trabajos de construcción; en caso contrario deberá ser retirado hasta el banco de desperdicio que señalen el proyecto y/o el Ingeniero Fiscalizador.
c) Medición y forma de pago 
El corte de acera será medida en m, para fines de pago será el que resulte de multiplicar el ancho señalado por el proyecto para la excavación, por la longitud de la misma efectivamente realizada.
	Ítem
	Código
	Descripción
	Rubros
	Unidad
	Cantidad

	1.1.5.3.1
	514483
	Circuito 1 – Micromedición y Macromedición – Preliminares- Rotura de pavimentos.
	Corte de acera con máquina
	m
	311,00

	1.1.5.3.3
	514017
	Circuito 1 – Micromedición y Macromedición – Preliminares- Rotura de pavimentos.
	Corte, rotura y desalojo de acera
	m2
	49,00

	2.1.1.3.1
	514483
	Circuito 2 – Micromedición y Macromedición – Rotura de pavimentos.
	Corte de acera con máquina
	m
	374,00

	2.1.1.3.3
	501074
	Circuito 2 – Micromedición y Macromedición – Rotura de pavimentos.
	Corte, rotura y desalojo de acera
	m2
	58,00

	3.2.3.3.1
	514483
	Circuito 3 – Micromedición y Macromedición – Rotura de pavimentos.
	Corte de acera con máquina
	m
	211,00

	3.2.3.3.3
	501074
	Circuito 3 – Micromedición y Macromedición – Rotura de pavimentos.
	Corte, rotura y desalojo de acera
	m2
	58,00

	4.1.3.3.1
	514483
	Circuito 4 – Micromedición y Macromedición – Rotura de pavimentos.
	Corte de acera con máquina
	m
	11.00

	4.1.3.3.3
	514483
	Circuito 4 – Micromedición y Macromedición – Rotura de pavimentos.
	Corte, rotura y desalojo de acera
	m
	2.00

	5.1.4.3.1
	514483
	Circuito 5 – Micromedición y Macromedición – Rotura de pavimentos.
	Corte de acera con máquina
	m
	62.00

	5.1.4.3.3
	514483
	Circuito 5 – Micromedición y Macromedición – Rotura de pavimentos.
	Corte, rotura y desalojo de acera
	m
	11.00

	6.1.4.3.1
	514483
	Circuito 8– Micromedición y Macromedición – Rotura de pavimentos.
	Corte de acera con máquina
	m
	51.00

	6.1.4.3.3
	514483
	Circuito 8– Micromedición y Macromedición – Rotura de pavimentos.
	Corte, rotura y desalojo de acera
	m
	8.00

	7.1.1.3.1
	514483
	Circuito 9– Micromedición y Macromedición – Rotura de pavimentos.
	Corte de acera con máquina
	m
	95.00

	7.1.1.3.3
	514483
	Circuito 9– Micromedición y Macromedición – Rotura de pavimentos.
	Corte, rotura y desalojo de acera
	m
	15.00




Reposición de acera HS f"c= 180 kg/cm2, e = 10 cm (C+%)
a) Definición 
Se entenderá por reposición de acera, la operación consistente en reconstruir nuevamente los pavimentos que hubiesen sido removidos para la ejecutar trabajos bajo ella. La acera reconstruida deberá ser de la misma calidad, espesor y características que la carpeta asfáltica Reparación.
b) Especificaciones
La acera reconstruida deberá ser de la misma calidad, espesor y características que el pavimento original. El acabado deberá quedar al mismo nivel original, evitándose la formación de topes o depresiones, por lo que se procurará que la reposición se efectúe una vez que haya sido la base de piedra triturada colocada en el área afectada, con un espesor igual al existente y, haya adquirido su máxima consistencia, consolidación y no experimente asentamientos posteriores, lo cual deberá ser comprobado con las pruebas de compactación correspondientes (100% Proctor Modificado).
c) Medición y forma de pago 
Se medirá en metros cuadrados, y para su pago será el que resulte de multiplicar el ancho señalado por el proyecto para la excavación, por la longitud de la misma efectivamente realizada y por el espesor.
	Ítem
	Código
	Descripción
	Rubros
	Unidad
	Cantidad

	1.1.5.4.5
	514501
	Circuito 1 – Micromedición y Macromedición – Preliminares - Rellenos.
	Reposición de acera HS f"c= 180 kg/cm2, e = 10 cm (C+%)
	m2
	5,00

	2.1.1.4.5
	514501
	Circuito 2 – Micromedición y Macromedición – Preliminares - Rellenos.
	Reposición de acera HS f"c= 180 kg/cm2, e = 10 cm (C+%)
	m2
	5,00

	3.2.3.4.5
	514501
	Circuito 3 – Micromedición y Macromedición – Preliminares - Rellenos.
	Reposición de acera HS f"c= 180 kg/cm2, e = 10 cm (C+%)
	m2
	4.00

	4.1.3.4.5
	514501
	Circuito 4 – Micromedición y Macromedición – Preliminares - Rellenos.
	Reposición de acera HS f"c= 180 kg/cm2, e = 10 cm (C+%)
	m2
	1.00

	5.1.4.4.5
	514501
	Circuito 5 – Micromedición y Macromedición – Preliminares - Rellenos.
	Reposición de acera HS f"c= 180 kg/cm2, e = 10 cm (C+%)
	m2
	2.00

	6.1.4.4.5
	514501
	Circuito 6 – Micromedición y Macromedición – Preliminares - Rellenos.
	Reposición de acera HS f"c= 180 kg/cm2, e = 10 cm (C+%)
	m2
	2.00

	7.1.1.4.5
	514501
	Circuito 9 – Micromedición y Macromedición – Preliminares - Rellenos.
	Reposición de acera HS f"c= 180 kg/cm2, e = 10 cm (C+%)
	m2
	2.00




Reposic. carpeta asf e=2" en caliente inc. Imprimac.
a) Definición 
Se entenderá por reposición de carpeta asfáltica, la operación consistente en reconstruir nuevamente los pavimentos que hubiesen sido removidos para la ejecutar trabajos bajo ella. La capeta reconstruida deberá ser de la misma calidad, espesor y características que la carpeta asfáltica original.
b) Especificaciones
El pavimento asfáltico reconstruido deberá ser de la misma calidad, espesor y características que el pavimento original. El concreto asfáltico será preparado en planta, de acuerdo a las especificaciones del MOP, trasladado al lugar de la obra para su colocación. El acabado del pavimento asfáltico deberá quedar al mismo nivel original, evitándose la formación de topes o depresiones, por lo que se procurará que la reposición del pavimento se efectúe una vez que haya sido la base de piedra triturada colocada en el área afectada, con un espesor igual al existente y, haya adquirido su máxima consistencia, consolidación y no experimente asentamientos posteriores, lo cual deberá ser comprobado con las pruebas de compactación correspondientes (100% Proctor Modificado).
c) Medición y forma de pago 
La reposición de carpeta asfáltica se medirá en metros cuadrados, y para su pago será el que resulte de multiplicar el ancho señalado por el proyecto para la excavación, por la longitud de la misma efectivamente realizada y por el espesor.
	Ítem
	Código
	Descripción
	Rubros
	Unidad
	Cantidad

	1.1.5.4.6
	501162
	Circuito 1 – Micromedición y Macromedición – Preliminares - Rellenos.
	Reposic. carpeta asf e=2" en caliente inc. Imprimac.
	m2
	4,00

	2.1.1.4.6
	501162
	Circuito 2 – Micromedición y Macromedición – Preliminares - Rellenos.
	Reposic. carpeta asf e=2" en caliente inc. Imprimac.
	m2
	5,00

	3.1.1.5.5
	501162
	Circuito 3 – Preliminares (sectorización y ampliación de redes) – Rellenos.
	Reposic. carpeta asf e=2" en caliente inc. Imprimac.
	m2
	26,00

	3.2.3.4.6
	501162
	Circuito 3 – MICROMEDICIÓN Y MACROMEDICIÓN
	Reposic. carpeta asf e=2" en caliente inc. Imprimac.
	m2
	4.00

	4.1.1.5.5
	501162
	Circuito 4 – PRELIMINARES (SECTORIZACIÓN DE REDES)
	Reposic. carpeta asf e=2" en caliente inc. Imprimac.
	m2
	4.00

	4.1.3.4.6
	501162
	Circuito 4 – MICROMEDICIÓN Y MACROMEDICIÓN
	Reposic. carpeta asf e=2" en caliente inc. Imprimac.
	m2
	1.00

	5.1.1.5.5
	501162
	Circuito 4 – PRELIMINARES (SECTORIZACIÓN Y AMPLIACIÓN DE REDES)
	Reposic. carpeta asf e=2" en caliente inc. Imprimac.
	m2
	10.00

	5.1.4.4.6
	501162
	Circuito 5 – MICROMEDICIÓN Y MACROMEDICIÓN
	Reposic. carpeta asf e=2" en caliente inc. Imprimac.
	m2
	30.00

	6.1.1.5.5
	501162
	Circuito 8 – PRELIMINARES (SECTORIZACIÓN Y AMPLIACIÓN DE REDES)
	Reposic. carpeta asf e=2" en caliente inc. Imprimac.
	m2
	2.00

	6.1.4.4.6
	501162
	Circuito 8 – MICROMEDICIÓN Y MACROMEDICIÓN
	Reposic. carpeta asf e=2" en caliente inc. Imprimac.
	m2
	30.00

	7.1.1.4.6
	501162
	Circuito 9 – MICROMEDICIÓN Y MACROMEDICIÓN
	Reposic. carpeta asf e=2" en caliente inc. Imprimac.
	m2
	66.00

	7.2.1.5.5
	501162
	CAPÍTULO # 2– LINEAS DE CONDUCCIÓN (TANQUE # 1 Y # 2 PTAP)
	Reposic. carpeta asf e=2" en caliente inc. Imprimac.
	m2
	0.60




Entibado.
a) Definición 
Entibamiento son los trabajos que tienen por objeto evitar la socavación o derrumbamiento de las paredes de la zanja.
b) Especificaciones
Es la protección que se da en la pared de la zanja en forma continua o discontinua, dependiendo de la calidad del terreno que se excava, al fiscalizador le corresponde autorizar la utilización de este tipo de entibado, que puede efectuarse mediante el uso de tableros, metálicos o de madera, protección en caja, protección en esqueleto, tabla estacados, etc.
El entibado consiste en el sistema de largueros, tablas, tablones, que con puntales transversales dispuestos de tal modo que sostengan la pared de manera sólida y continua, y estas pueden ser, de planchas, (tableros) tablas verticales o tablones; y la sujeción por puntales transversales, será como mínimo con dos esto es una fila en la parte superior y otra por la parte inferior y en caso de alturas superiores a 1-5 m se colocan puntales transversales intermedios, dependiendo de la cohesión del suelo que forman las paredes.
c) Medición y forma de pago 
La medición se realizará, tomando las dimensiones de los elementos de sostenimiento que están en contacto con la pared de la zanja, actividad que se realizará en forma conjunta, entre el constructor y fiscalizador cuando el entibado continuo o discontinuo este colocado.
La unidad para el pago será el metro cuadrado.
	Ítem
	Código
	Descripción
	Rubros
	Unidad
	Cantidad

	1.1.5.5.1
	501017
	Circuito 1 – Micromedición y Macromedición – Preliminares - Protección.
	Entibado
	m2
	30,00




Guías domiciliarias AA. PP e intradomiciliaria. (incluido caja, medidor y accesorios) hasta 10 metros.
a) Definición 
Se entenderá por instalación de conexiones domiciliarias en solares ocupados y en solares vacíos, el conjunto de operaciones que deberá ejecutar el contratista, para mediante tuberías y piezas especiales, que señale el proyecto y/u ordene el Fiscalizador, conectarse a la tubería de la red pública de distribución de agua potable.  El suministro e instalación de medidores será el conjunto de operaciones a tomar para realizar la instalación para agua potable de chorro único, para su puesta en servicio que deberá ejecutar el contratista, mediante tuberías, acoples, adaptadores, válvula de control, válvula de corte, llave de corte con sistema inviolable, sellos de seguridad y piezas especiales, que señale el proyecto y/u ordene el Fiscalizador. 
b) Especificaciones
Para el suministro e instalaciones de las guías domiciliarias dichas operaciones incluyen la instalación de collarín, tuberías, accesorios, piezas de conexión. Las conexiones domiciliarias se instalarán de acuerdo con lo señalado en los diseños tipo aprobados por fiscalización. Cuando estas conexiones se hacen en forma simultánea a la instalación de las tuberías de la red de distribución, deberán probarse juntamente con estas, o a criterio del Fiscalizador.
Se debe instalar el medidor en un lugar accesible para la lectura, su ensamblaje, mantenimiento, retiro o para el desmantelamiento del mecanismo en sitio en caso sea necesario. Así mismo se cuidará de ubicarlo en un lugar adecuadamente iluminado y el piso deberá estar libre de obstáculos, deberá ser rígido, uniforme y no resbaloso. Se colocará el medidor perfectamente alineado y nivelado para evitar daños en las roscas y fugas de agua. 
La fijación de los accesorios adyacentes deberá realizarse evitando forzar las roscas en el ajuste con el medidor y de ser necesario, se montará el medidor sobre bases o soportes. Para la instalación del medidor, se debe tener presente la separación mínima que debe existir entre este y cualquier accesorio aguas arriba o aguas abajo. 
El medidor será colocado en posición perfectamente horizontal (cara superior del totalizador horizontal y dirigida hacia arriba). En el caso de inclinación contra una pared, el contador puede inclinarse ligeramente o del todo. El cuerpo del contador está provisto de dos tubuladuras con rosca normalizada para su conexión. Para no dañar la junta de estanqueidad, no sobrepasar el par de apriete máximo de 30 mN. Se abrirá inicialmente la llave de corte, y luego la llave de control de manera muy suave para no dañar el medidor. Se verificará el buen funcionamiento del medidor, y la ausencia de fuga en el tramo medidor – predio. De detectar alguna anomalía, se la reportará de inmediato al fiscalizador de la obra.
Se utilizarán los equipos y herramientas idóneos para este tipo de instalación que garanticen evitar daños en los medidores de agua ni en los accesorios adyacentes a estos, tanto para su instalación como para su desmontaje para efectos de mantenimiento o reemplazo de ser necesario.
c) Medición y forma de pago 
La medición para el pago de este rubro será la unidad (u) de suministro e instalación de acometidas domiciliaras, incluye excavación manual, el mismo que indicará la entidad, administración, obra, contratista, fiscalizador y otros puntos relacionados a la obra, ordenados y aceptados por la Fiscalización.
	Ítem
	Código
	Descripción
	Rubros
	Unidad
	Cantidad

	1.1.5.7.1
	507009
	Circuito 1 – Micromedición y Macromedición – Preliminares - Medidores.
	Guías domiciliarias AA. PP e intradomiciliaria. (incluido caja, medidor y accesorios) hasta 10 metros.
	u
	163,00

	2.1.1.6.1
	507009
	Circuito 2 – Micromedición y Macromedición –Medidores.
	Guías domiciliarias AA. PP e intradomiciliaria. (incluido caja, medidor y accesorios) hasta 10 metros.
	u
	207,00

	3.2.3.6.1
	507009
	Circuito 3 – Micromedición y Macromedición –Medidores.
	Guías domiciliarias AA. PP e intradomiciliaria. (incluido caja, medidor y accesorios) hasta 10 metros.
	u
	122.00

	4.1.3.6.1
	507009
	Circuito 4 – Micromedición y Macromedición –Medidores.
	Guías domiciliarias AA. PP e intradomiciliaria. (incluido caja, medidor y accesorios) hasta 10 metros.
	u
	26.00

	5.1.4.6.1
	507009
	Circuito 5 – PRELIMINARES (SECTORIZACIÓN Y AMPLIACIÓN DE REDES)
	Guías domiciliarias AA. PP e intradomiciliaria. (incluido caja, medidor y accesorios) hasta 10 metros.
	u
	84.00

	6.1.4.6.1
	507009
	Circuito 8 – MICROMEDICIÓN Y MACROMEDICIÓN
	Guías domiciliarias AA. PP e intradomiciliaria. (incluido caja, medidor y accesorios) hasta 10 metros.
	u
	421

	7.1.1.6.1
	507009
	Circuito 9 – MICROMEDICIÓN Y MACROMEDICIÓN
	Guías domiciliarias AA. PP e intradomiciliaria. (incluido caja, medidor y accesorios) hasta 10 metros.
	u
	82.00




Suministro, reemplazo e instalación de medidor de agua de ½" incluye caja tipo acera y accesorios. 
a) Definición 
El suministro e instalación de medidores será el conjunto de operaciones a tomar para realizar la instalación para agua potable de chorro único, para su puesta en servicio que deberá ejecutar el contratista, mediante tuberías, acoples, adaptadores, válvula de control, válvula de corte, llave de corte con sistema inviolable, sellos de seguridad y piezas especiales, que señale el proyecto y/u ordene el Fiscalizador.
b) Especificaciones
Se debe instalar el medidor en un lugar accesible para la lectura, su ensamblaje, mantenimiento, retiro o para el desmantelamiento del mecanismo en sitio en caso sea necesario. Así mismo se cuidará de ubicarlo en un lugar adecuadamente iluminado y el piso deberá estar libre de obstáculos, deberá ser rígido, uniforme y no resbaloso. Se colocará el medidor perfectamente alineado y nivelado para evitar daños en las roscas y fugas de agua. 
La fijación de los accesorios adyacentes deberá realizarse evitando forzar las roscas en el ajuste con el medidor y de ser necesario, se montará el medidor sobre bases o soportes. Para la instalación del medidor, se debe tener presente la separación mínima que debe existir entre este y cualquier accesorio aguas arriba o aguas abajo. 
El medidor será colocado en posición perfectamente horizontal (cara superior del totalizador horizontal y dirigida hacia arriba). En el caso de inclinación contra una pared, el contador puede inclinarse ligeramente o del todo. El cuerpo del contador está provisto de dos tubuladuras con rosca normalizada para su conexión. Para no dañar la junta de estanqueidad, no sobrepasar el par de apriete máximo de 30 mN. Se abrirá inicialmente la llave de corte, y luego la llave de control de manera muy suave para no dañar el medidor.
Se verificará el buen funcionamiento del medidor, y la ausencia de fuga en el tramo medidor – predio. De detectar alguna anomalía, se la reportará de inmediato al fiscalizador de la obra.
Se dejará el medidor, los accesorios y el cajetín perfectamente limpios. En lo posible, se dejará el sitio en condiciones similar a las condiciones encontradas.
Se utilizarán los equipos y herramientas idóneos para este tipo de instalación que garanticen evitar daños en los medidores de agua ni en los accesorios adyacentes a estos, tanto para su instalación como para su desmontaje para efectos de mantenimiento o reemplazo de ser necesario.
c) Medición y forma de pago 
La medición para el pago de este rubro será la unidad (u) de suministro e instalación de acometidas domiciliaras, incluye excavación manual, el mismo que indicará la entidad, administración, obra, contratista, fiscalizador y otros puntos relacionados a la obra, ordenados y aceptados por la Fiscalización.
	Ítem
	Código
	Descripción
	Rubros
	Unidad
	Cantidad

	1.1.5.7.2
	507040
	Circuito 1 – Micromedición y Macromedición – Preliminares - Medidores.
	Suministro, reemplazo e instalación de medidor de agua de ½" incluye caja tipo acera y accesorios.
	u
	10,00

	3.2.3.6.2
	507040
	Circuito 3 – Micromedición y Macromedición – Medidores.
	Suministro, reemplazo e instalación de medidor de agua de ½" incluye caja tipo acera y accesorios.
	u
	10,00

	4.1.3.6.2
	507040
	Circuito 4 – Micromedición y Macromedición – Medidores.
	Suministro, reemplazo e instalación de medidor de agua de ½" incluye caja tipo acera y accesorios.
	u
	10,00

	5.1.4.6.2
	507040
	Circuito 5 – Micromedición y Macromedición – Medidores.
	Suministro, reemplazo e instalación de medidor de agua de ½" incluye caja tipo acera y accesorios.
	u
	10,00

	6.1.4.6.2
	507040
	Circuito 8 – Micromedición y Macromedición – Medidores.
	Suministro, reemplazo e instalación de medidor de agua de ½" incluye caja tipo acera y accesorios.
	u
	10,00

	7.1.1.6.2
	507040
	Circuito 9 – Micromedición y Macromedición – Medidores.
	Suministro, reemplazo e instalación de medidor de agua de ½" incluye caja tipo acera y accesorios.
	u
	10,00




[bookmark: _Hlk100047856][bookmark: _Hlk100573908]Suministro e instalación de Filtro de HD BB de 4" (DN 100mm) PN 16.
a) Definición 
Este rubro comprende el suministro e instalación de Filtro de HD BB de 4" (DN 100mm) PN 16
b) Especificaciones
El Contratista deberá presentar una alternativa, que cumpla con las características solicitadas, siendo el Contratante o la Fiscalización del Proyecto, quien apruebe y autorice el tipo de Filtro de HD BB de 4" a ser suministrado, previa la presentación de los documentos técnicos y garantías respectivas.
c) Medición y forma de pago 
La medición para el pago de este rubro será por unidad (u).
La medición será de acuerdo a la cantidad real ejecutada y colocada en obra, la que se verificará en unidades.
El pago incluye la mano de obra, el equipo, los materiales, las herramientas necesarias, transporte, obras conexas y cualquier otro gasto que incurra el Contratista para realizar el trabajo según estas especificaciones.
Las cantidades determinadas del rubro indicado se pagarán a los precios contractuales que consten en el contrato.
	Ítem
	Código
	Descripción
	Rubros
	Unidad
	Cantidad

	1.1.5.8.8
	514970
	Circuito 1 – Micromedición y Macromedición – Preliminares – Macromedidor (cámara).
	Suministro e instalación de Filtro de HD BB de 4" (DN 100mm) PN 16.
	u
	1,00

	1.1.5.8.9
	514971
	Circuito 1 – Micromedición y Macromedición – Preliminares – Macromedidor (cámara).
	Suministro e instalación de Filtro de HD BB de 6" (DN 150mm) PN 16
	u
	4,00

	2.1.1.7.4
	514971
	Circuito 2 – Micromedición y Macromedición –Macromedidor (cámara).
	Suministro e instalación de Filtro de HD BB de 6" (DN 150mm) PN 16
	u
	2,00

	3.2.3.7.5
	514971
	Circuito 3 – Micromedición y Macromedición –Macromedidor (cámara).
	Suministro e instalación de Filtro de HD BB de 6" (DN 150mm) PN 16
	u
	2,00

	4.1.3.7.4
	514970
	Circuito 4 – Micromedición y Macromedición – Macromedidor (cámara).
	Suministro e instalación de Filtro de HD BB de 4" (DN 100mm) PN 16.
	u
	1,00

	5.1.4.7.6
	514971
	Circuito 5 – Micromedición y Macromedición – Macromedidor (cámara).
	Suministro e instalación de Filtro de HD BB de 6" (DN 150mm) PN 16
	u
	2,00

	6.1.4.7.4
	514971
	Circuito 8 – Micromedición y Macromedición – Macromedidor (cámara).
	Suministro e instalación de Filtro de HD BB de 6" (DN 150mm) PN 16
	u
	1,00

	7.1.1.7.5
	514971
	Circuito 9 – Micromedición y Macromedición – Macromedidor (cámara).
	Suministro e instalación de Filtro de HD BB de 6" (DN 150mm) PN 16
	u
	1,00

	9.4.3.1.3
	514A1I
	Reserva Eloy Alfaro (Sub circuito 8.1, 7.1, 7.2, 5.1 y 5.2) -Comuna Joa - Macromedidor (cámara)
	Suministro e instalación de Filtro de HD BB de 21/2" (DN 65mm) PN 16
	u
	1,00

	9.4.4.1.8
	514A1I
	Reserva Eloy Alfaro (Sub circuito 8.1, 7.1, 7.2, 5.1 y 5.2) - Comuna Andil (Tanque Rompe Presión # 2) - Macromedidor (cámara)
	Suministro e instalación de Filtro de HD BB de 21/2" (DN 65mm) PN 16
	u
	1,00

	9.4.5.1.4
	514A1I
	Reserva Eloy Alfaro (Sub circuito 8.1, 7.1, 7.2, 5.1 y 5.2) - Comuna Chade (Tanque Reserva # 2 PTAP) - Macromedidor (cámara)
	Suministro e instalación de Filtro de HD BB de 21/2" (DN 65mm) PN 16
	u
	1,00



[bookmark: _Hlk100047864]
[bookmark: _Hlk100573854]Suministro e instalación de caudalímetro ultrasónico de HD de 110 mm PN 16.
a) Definición 
Este rubro comprende el suministro e instalación de un caudalímetro ultrasónico de HD de 110 mm PN 16. 
b) Especificaciones
El Contratista deberá presentar una alternativa, que cumpla con las características solicitadas, siendo el Contratante o la Fiscalización del Proyecto, quien apruebe y autorice el tipo de caudalímetro ultrasónico a ser suministrado, previa la presentación de los documentos técnicos y garantías respectivas.
c) Medición y forma de pago 
La medición para el pago de este rubro será por unidad (u).
La medición será de acuerdo a la cantidad real ejecutada y colocada en obra, la que se verificará en unidades.
El pago incluye la mano de obra, el equipo, los materiales, las herramientas necesarias, transporte, obras conexas y cualquier otro gasto que incurra el Contratista para realizar el trabajo según estas especificaciones.
Las cantidades determinadas del rubro indicado se pagarán a los precios contractuales que consten en el contrato.
	Ítem
	Código
	Descripción
	Rubros
	Unidad
	Cantidad

	1.1.5.8.10
	514972
	Circuito 1 – Micromedición y Macromedición – Preliminares – Macromedidor (cámara).
	Suministro e instalación de caudalímetro ultrasónico de HD de 110 mm PN 16.
	u
	1,00

	1.1.5.8.11
	514973
	Circuito 1 – Micromedición y Macromedición – Preliminares – Macromedidor (cámara).
	Suministro e instalación de caudalímetro ultrasónico de HD de 160 mm PN 16.
	u
	4,00

	2.1.1.7.2
	514973
	Circuito 2 – Micromedición y Macromedición – Macromedidor (cámara).
	Suministro e instalación de caudalímetro ultrasónico de HD de 160 mm PN 16.
	u
	2,00

	3.2.3.7.3
	514973
	Circuito 3 – Micromedición y Macromedición – Macromedidor (cámara).
	Suministro e instalación de caudalímetro ultrasónico de HD de 160 mm PN 16.
	u
	2,00

	4.1.3.7.2
	514972
	Circuito 4 – Micromedición y Macromedición – Macromedidor (cámara).
	Suministro e instalación de caudalímetro ultrasónico de HD de 110 mm PN 16.
	u
	1,00

	5.1.4.7.4
	514973
	Circuito 5 – Micromedición y Macromedición – Macromedidor (cámara).
	Suministro e instalación de caudalímetro ultrasónico de HD de 160 mm PN 16.
	u
	2,00

	6.1.4.7.2
	514973
	Circuito 8 – Micromedición y Macromedición – Macromedidor (cámara).
	Suministro e instalación de caudalímetro ultrasónico de HD de 160 mm PN 16.
	u
	1,00

	7.1.1.7.3
	514973
	Circuito 9 – Micromedición y Macromedición – Macromedidor (cámara).
	Suministro e instalación de caudalímetro ultrasónico de HD de 160 mm PN 16.
	u
	1,00

	7.2.3.1.1
	509044
	Interconexión entre líneas de conducción PVC de 315 mm - Macromedidor (Tanque # 1 y # 2 PTAP)
	Suministro e instalación de caudalímetro de inserción incluye accesorios PN 16
	u
	2,00

	8.2.2.3.1
	509044
	 Ramal # 2 Sur - Macromedidor (cámara)
	Suministro e instalación de caudalímetro de inserción incluye accesorios PN 16
	u
	1,00

	8.2.3.2.1
	509044
	 Ramal # 2 Norte - Macromedidor (cámara)
	Suministro e instalación de caudalímetro de inserción incluye accesorios PN 16
	u
	1,00

	9.4.3.1.4
	514A1J
	 Reserva Eloy Alfaro (Sub circuito 8.1, 7.1, 7.2, 5.1 y 5.2) – Comuna Joa - Macromedidor (cámara)
	Suministro e instalación de caudalímetro ultrasónico de HD de 65 mm PN 16
	u
	1,00

	9.4.4.1.9
	514A1J
	 Reserva Eloy Alfaro (Sub circuito 8.1, 7.1, 7.2, 5.1 y 5.2) – Comuna Andil (Tanque Rompe Presión # 2) - Macromedidor (cámara)
	Suministro e instalación de caudalímetro ultrasónico de HD de 65 mm PN 16
	u
	1,00

	9.4.5.1.5
	514A1J
	 Reserva Eloy Alfaro (Sub circuito 8.1, 7.1, 7.2, 5.1 y 5.2) –Comuna Chade (Tanque Reserva # 2 PTAP) - Macromedidor (cámara)
	Suministro e instalación de caudalímetro ultrasónico de HD de 65 mm PN 16
	u
	1,00



[bookmark: _Hlk100047872]
[bookmark: _Hlk100573797]Suministro e instalación de datalogger - registrador de datos 3 canales (P+Q+Q) (incluye collarín de derivación reforzado).
a) Definición 
Este rubro comprende el suministro e instalación de un datalogger - registrador de datos 3 canales. 
b) Especificaciones
El Contratista deberá presentar una alternativa, que cumpla con las características solicitadas, siendo el Contratante o la Fiscalización del Proyecto, quien apruebe y autorice el tipo de datalogger - registrador de datos 3 canales a ser suministrado, previa la presentación de los documentos técnicos y garantías respectivas.
c) Medición y forma de pago 
La medición para el pago de este rubro será por unidad (u).
La medición será de acuerdo a la cantidad real ejecutada y colocada en obra, la que se verificará en unidades.
El pago incluye la mano de obra, el equipo, los materiales, las herramientas necesarias, transporte, obras conexas y cualquier otro gasto que incurra el Contratista para realizar el trabajo según estas especificaciones.
Las cantidades determinadas del rubro indicado se pagarán a los precios contractuales que consten en el contrato.
	Ítem
	Código
	Descripción
	Rubros
	Unidad
	Cantidad

	1.1.5.8.12
	514974
	Circuito 1 – Micromedición y Macromedición – Preliminares – Macromedidor (cámara).
	Suministro e instalación de datalogger - registrador de datos 3 canales (P+Q+Q) (incluye collarín de derivación reforzado).
	u
	5,00

	2.1.1.7.3
	514974
	Circuito 2 – Micromedición y Macromedición  – Macromedidor (cámara).
	Suministro e instalación de datalogger - registrador de datos 3 canales (P+Q+Q) (incluye collarín de derivación reforzado).
	u
	2,00

	3.2.3.7.4
	514974
	Circuito 3 – Micromedición y Macromedición  – Macromedidor (cámara).
	Suministro e instalación de datalogger - registrador de datos 3 canales (P+Q+Q) (incluye collarín de derivación reforzado).
	u
	2,00

	4.1.3.7.3
	514974
	Circuito 4 – Micromedición y Macromedición  – Macromedidor (cámara).
	Suministro e instalación de datalogger - registrador de datos 3 canales (P+Q+Q) (incluye collarín de derivación reforzado).
	u
	1,00

	5.1.4.7.5
	514974
	Circuito 5 – Micromedición y Macromedición  – Macromedidor (cámara).
	Suministro e instalación de datalogger - registrador de datos 3 canales (P+Q+Q) (incluye collarín de derivación reforzado).
	u
	2,00

	6.1.4.7.3
	514974
	Circuito 8 – Micromedición y Macromedición  – Macromedidor (cámara).
	Suministro e instalación de datalogger - registrador de datos 3 canales (P+Q+Q) (incluye collarín de derivación reforzado).
	u
	1,00

	7.1.1.7.4
	514974
	Circuito 9 – Micromedición y Macromedición  – Macromedidor (cámara).
	Suministro e instalación de datalogger - registrador de datos 3 canales (P+Q+Q) (incluye collarín de derivación reforzado).
	u
	1,00

	7.2.2.1.1
	514974
	Circuito 9 – Planta de Tratamiento de Agua Potable (San Manuel) Macromedidor.
	Suministro e instalación de datalogger - registrador de datos 3 canales (P+Q+Q) (incluye collarín de derivación reforzado).
	u
	3,00

	7.2.3.1.2
	514974
	Circuito 9 – Interconexión entre Líneas de Conducción PVC de 315mm Macromedidor (Tanque # 1 y # 2 PTAP).
	Suministro e instalación de datalogger - registrador de datos 3 canales (P+Q+Q) (incluye collarín de derivación reforzado).
	u
	2,00

	8.2.2.3.2
	514974
	Sectorización y Rehabilitación de Equipos en la Línea de Conducción Ramas #2 (Norte – Sur) – Ramal #2 Sur- Macromedidor (cámara).
	Suministro e instalación de datalogger - registrador de datos 3 canales (P+Q+Q) (incluye collarín de derivación reforzado).
	u
	1,00

	8.2.3.2.2
	514974
	Sectorización y Rehabilitación de Equipos en la Línea de Conducción Ramas #2 (Norte – Sur) – Ramal #2 Norte – Macromedidor (cámara).
	Suministro e instalación de datalogger - registrador de datos 3 canales (P+Q+Q) (incluye collarín de derivación reforzado).
	u
	1,00

	9.4.3.1.5
	514974
	Ramal #2 Sur - Comunidad Joa – Macromedidor (cámara).
	Suministro e instalación de datalogger - registrador de datos 3 canales (P+Q+Q) (incluye collarín de derivación reforzado).
	u
	1,00

	9.4.4.1.10
	514974
	Ramal #2 Sur - Comunidad Andil (Tanque Rompe Presión #2) – Macromedidor (cámara).
	Suministro e instalación de datalogger - registrador de datos 3 canales (P+Q+Q) (incluye collarín de derivación reforzado).
	u
	1,00

	9.4.5.1.6
	514974
	Ramal #2 Sur - Comunidad Chade (Tanque Reserva #2 PTAP) – Macromedidor (cámara).
	Suministro e instalación de datalogger - registrador de datos 3 canales (P+Q+Q) (incluye collarín de derivación reforzado).
	u
	1,00




Cámara de válvula de HºA F´C=280 kg/cm2 Dim aprox. 1.40x1.60m int. Hint=1.80m y e= 0.20 m (incluye marco y tapa de hierro fundido).
a) Definición 
Se entenderá por Cámara de válvula de HºA F´C=280 kg/cm2 Dim aprox. 1.40x1.60m int. Hint=1.80m y e= 0.20 m (incluye marco y tapa de hierro fundido), al conjunto de operaciones que deberá ejecutar el contratista para suministrar y colocar en los lugares que señale el proyecto y/o las órdenes del ingeniero fiscalizador de la obra, las cámaras de válvulas que se requieran.
b) Especificaciones
Las cámaras de válvulas serán de tipo Hormigón Armado, con un fc’=280 kg/cm2.
Será una cámara de válvulas de dimensiones 1.40m de ancho por 1.60m de longitud, con una profundidad máxima de 1.80m. El espesor de la cámara será de 0.20 m.
Las tapas deben ser construidas de hierro fundido, norma ASTM A 126, clase B o ASTM A 48, con acabados de buena calidad y estarán formadas por dos elementos, un anillo al que en la parte superior se acoplará una tapa y que estará unida al cerco o anillo por medio de una cadena de acero galvanizado. La parte inferior del cerco o anillo debe adaptarse para recibir un neplo de tuvo PVC o acero.
Una vez que la válvula ha sido instalada, protegida y probada, se procederá a realizar la construcción de la cámara.
La cámara de válvula se construirá, descansando sobre material granular colocado alrededor de la válvula en la forma que específicamente se señale en el proyecto, debiendo su parte superior colocarse de tal manera que, en el extremo superior, incluyendo el marco y la tapa quede a nivel del pavimento o el que señale el proyecto, de tal forma que todo el conjunto quede vertical.
Las dimensiones del tubo de salida y la tapa de hierro fundido serán las que se indique en los planos o a los que ordene la Fiscalización.
Tanto la excavación como el relleno que sea necesario para hacer la construcción y/o instalación de las cámaras de válvulas deberán cumplir con las especificaciones respectivas.
c) Medición y forma de pago 
Las cámaras de válvulas de hormigón armado de fc=280 Kg/cm2 se medirá en unidades realmente ejecutadas y será pagada al precio unitario cuyo análisis conste en el Contrato.
	Ítem
	Código
	Descripción
	Rubros
	Unidad
	Cantidad

	1.1.5.8.19
	514999
	Circuito 1 – Micromedición y Macromedición – Preliminares – Macromedidor (cámara).
	Cámara de válvula de HºA F´C=280 kg/cm2 Dim aprox. 1.40x1.60m int. Hint=1.80m y e= 0.20 m (incluye marco y tapa de hierro fundido).
	u
	5,00

	3.2.3.7.9
	514999
	Circuito 3 – Micromedición y Macromedición – Macromedidor (cámara).
	Cámara de válvula de HºA F´C=280 kg/cm2 Dim aprox. 1.40x1.60m int. Hint=1.80m y e= 0.20 m (incluye marco y tapa de hierro fundido).
	u
	2,00

	4.1.3.7.8
	514999
	Circuito 4 – Micromedición y Macromedición – Macromedidor (cámara).
	Cámara de válvula de HºA F´C=280 kg/cm2 Dim aprox. 1.40x1.60m int. Hint=1.80m y e= 0.20 m (incluye marco y tapa de hierro fundido).
	u
	1,00

	5.1.4.7.10
	514999
	Circuito 5 – Micromedición y Macromedición – Macromedidor (cámara).
	Cámara de válvula de HºA F´C=280 kg/cm2 Dim aprox. 1.40x1.60m int. Hint=1.80m y e= 0.20 m (incluye marco y tapa de hierro fundido).
	u
	2,00

	6.1.4.7.8
	514999
	Circuito 8 – Micromedición y Macromedición – Macromedidor (cámara).
	Cámara de válvula de HºA F´C=280 kg/cm2 Dim aprox. 1.40x1.60m int. Hint=1.80m y e= 0.20 m (incluye marco y tapa de hierro fundido).
	u
	1,00

	7.2.3.5.1
	514A0O
	Circuito 9 - Interconexión entre Líneas de conducción PVC de 315 mm – Cámaras de Válvulas.
	Cámara de válvula de HºA F´C=280 kg/cm2 Dim aprox. 1.50x1.80m int. Hint=1.80m y e= 0.20 m (incluye marco y tapa de hierro fundido)
	u
	1,00

	8.1.1.4.1
	514A0O
	Línea de Conducción (Ramal #2)  – Reserva La Mona (Circuito 3) – Cámaras de Válvulas.
	Cámara de válvula de HºA F´C=280 kg/cm2 Dim aprox. 1.50x1.80m int. Hint=1.80m y e= 0.20 m (incluye marco y tapa de hierro fundido)
	u
	2,00

	8.1.2.4.1
	514A0O
	Línea de Conducción (Ramal #2)  – Reserva El Calvario (Circuito 4) – Cámaras de Válvulas.
	Cámara de válvula de HºA F´C=280 kg/cm2 Dim aprox. 1.50x1.80m int. Hint=1.80m y e= 0.20 m (incluye marco y tapa de hierro fundido)
	u
	1,00

	8.1.2.4.2
	514999
	Línea de Conducción (Ramal #2)  – Reserva El Calvario (Circuito 4) – Cámaras de Válvulas.
	Cámara de válvula de HºA F´C=280 kg/cm2 Dim aprox. 1.40x1.60m int. Hint=1.80m y e= 0.20 m (incluye marco y tapa de hierro fundido).
	u
	1,00

	8.1.2.4.3
	514A0F
	Línea de Conducción (Ramal #2)  – Reserva El Calvario (Circuito 4) – Cámaras de Válvulas.
	Cámara de válvula de HºA F´C=280 kg/cm2 Dim aprox. 1.20x1.20m int. Hint=1.80m y e= 0.20 m (incluye marco y tapa de hierro fundido)
	u
	1,00

	8.1.3.4.1
	514A0F
	Línea de Conducción (Ramal #2)  – Eloy Alfaro (Circuito 5 y Sub circuito 8.1) – Cámaras de Válvulas.
	Cámara de válvula de HºA F´C=280 kg/cm2 Dim aprox. 1.20x1.20m int. Hint=1.80m y e= 0.20 m (incluye marco y tapa de hierro fundido)
	u
	1,00

	8.2.2.4.1
	514999
	Sectorización y Rehabilitación de Equipos en la Línea de Conducción Ramal # 2 (Norte – Sur).  – Ramal #2 Sur – Cámaras de Válvulas.
	Cámara de válvula de HºA F´C=280 kg/cm2 Dim aprox. 1.40x1.60m int. Hint=1.80m y e= 0.20 m (incluye marco y tapa de hierro fundido)
	u
	1,00

	8.2.2.4.2
	514A0O
	Sectorización y Rehabilitación de Equipos en la Línea de Conducción Ramal # 2 (Norte – Sur).  – Ramal #2 Sur – Cámaras de Válvulas.
	Cámara de válvula de HºA F´C=280 kg/cm2 Dim aprox. 1.50x1.80m int. Hint=1.80m y e= 0.20 m (incluye marco y tapa de hierro fundido)
	u
	1,00

	8.2.3.3.1
	514A0F
	Sectorización y Rehabilitación de Equipos en la Línea de Conducción Ramal # 2 (Norte – Sur).  – Ramal #2 Norte – Cámaras de Válvulas.
	Cámara de válvula de HºA F´C=280 kg/cm2 Dim aprox. 1.20x1.20m int. Hint=1.80m y e= 0.20 m (incluye marco y tapa de hierro fundido)
	u
	3,00

	9.3.2.2.1
	514A0F
	Ramal # 2  Sur  – Reserva El Calvario (Sub circuito 6.1, 4.1, 4.2 y 4.3) – Cámara de Válvulas.
	Cámara de válvula de HºA F´C=280 kg/cm2 Dim aprox. 1.20x1.20m int. Hint=1.80m y e= 0.20 m (incluye marco y tapa de hierro fundido)
	u
	1,00

	9.4.1.4.1
	514A0O
	Ramal # 2  Sur  – Reserva Eloy Alfaro (Sub circuito 8.1, 7.1, 7.2, 5.1 y 5.2) – Cámara de Válvulas.
	Cámara de válvula de HºA F´C=280 kg/cm2 Dim aprox. 1.50x1.80m int. Hint=1.80m y e= 0.20 m (incluye marco y tapa de hierro fundido)
	u
	1,00

	9.4.3.1.9
	514999
	Ramal # 2  Sur  – Comuna Joa – Macromedidor (cámara).
	Cámara de válvula de HºA F´C=280 kg/cm2 Dim aprox. 1.40x1.60m int. Hint=1.80m y e= 0.20 m (incluye marco y tapa de hierro fundido)
	u
	1,00

	9.4.3.1.9
	514999
	Ramal # 2  Sur  – Comuna Joa – Macromedidor (cámara).
	Cámara de válvula de HºA F´C=280 kg/cm2 Dim aprox. 1.40x1.60m int. Hint=1.80m y e= 0.20 m (incluye marco y tapa de hierro fundido)
	u
	1,00

	9.4.5.1.10
	514999
	Ramal # 2  Sur  – Comuna Chade (Tanque Reserva # 2 PTAP) – Macromedidor (cámara).
	Cámara de válvula de HºA F´C=280 kg/cm2 Dim aprox. 1.40x1.60m int. Hint=1.80m y e= 0.20 m (incluye marco y tapa de hierro fundido)
	u
	1,00



[bookmark: _Hlk100047884]
Inspección de red matriz con geófono.
a) Definición 
Se requiere determinar la posición de las fugas ya sea en la tubería principal de abastecimiento o en las ramificaciones a las tomas individuales de micro-medidores. El contratante está consciente de la existencia de fugas, ya que existe un costo extra por diferencia entre la lectura entregada por el macro-medidor y la suma de las lecturas de los micro-medidores
El geófono es un dispositivo que permite registrar el movimiento generado por una fuente energética. Traduce el movimiento y la fuerza del agua en impulsos eléctricos. La intensidad de la señal aumenta a medida que el sensor se aproxima al punto de la tubería donde se encuentra la fuga.
b) Especificaciones
Los Geófonos o detectores de fugas son una herramienta que permite convertir las vibraciones producidas por el escape de fluidos en un sonido amplificado que es totalmente detectable por el operador. La vibración puede transmitirse a través del tubo de la toma de agua particular o a través del suelo.
Los Geófonos son dispositivos electromagnéticos y cuentan con una campana o micrófono a través de la cual se capta el sonido en el suelo o en la toma de agua a través de una varilla. No importa el material del que está hecha la tubería afectada, ya que el Geófono detecta el sonido del agua saliendo de la zona deteriorada.
Actividades previas a la Prueba de Fuga
Se realiza el cierre de válvulas que se encuentran antes del micro-medidor de todas las casas. La válvula del macro-medidor se deja abierta, de tal manera que el único escape de fluido intencionalmente sea por el deterioro de la tubería existente entre el macro-medidor y los micro-medidores. Aquí se aprovecha para verificar, una vez cerradas todas las válvulas, que el macro-medidor sigue girando, comprobando la existencia de fugas. Abajo te dejo el video del macro-medidor girando después de cerradas las válvulas.
Revisión de Tubería Principal
Se coloca el accesorio de Campana de Sonido conocido como “Pata de Elefante” en el Geófono, y se realiza el sondeo sobre la banqueta por donde pasa la trayectoria del ducto principal enterrado. El sonido generado por una fuga producirá las vibraciones que viajaran a través de la tierra y serán detectadas por el operador con el Geófono en la superficie de la banqueta. Los puntos de muestreo se tomaron cada 50 cm. Una vez detectado el sonido se procede a desplazar el Geófono hasta el punto que produce la mayor intensidad de sonido, este el punto de origen de la fuga y zona donde debe realizarse la excavación.
Revisión de Ramificaciones a Micro-Medidor
Procedemos a realizar la prueba con el Geófono en el tubo que va al micro-medidor de cada una de las casas. Para realizar esta prueba se ajusta y configura el equipo con el accesorio de la Varilla y el operador se coloca los audífonos. Con la punta de la varilla se toca el tubo y los accesorios instalados en la toma de agua. Este sistema trabaja ligeramente diferente al anterior, aquí se detecta la vibración (Ondas Lamb) generada por el escape del fluido en la fuga que se transmite por el tubo de agua a la varilla del Geófono.
c) Medición y forma de pago 
La medición para el pago de este rubro será metro lineal (ml) de inspección de red, el mismo que indicará la entidad, administración, obra, contratista, fiscalizador y otros puntos relacionados a la obra, ordenados y aceptados por la Fiscalización.
Las cantidades determinadas del rubro indicado se pagarán a los precios contractuales que consten en el contrato.
Estos precios constituirán la compensación total por la mano de obra, equipo, herramientas, transporte, materiales, dispositivos auxiliares y obras conexas necesarias para la ejecución de los trabajos estará a entera satisfacción de la Fiscalización.
	Ítem
	Código
	Descripción
	Rubros
	Unidad
	Cantidad

	1.1.5.10.1
	514980
	Circuito 1 – Micromedición y Macromedición – Preliminares – Detención y localización de fugas.
	Inspección de red matriz con geófono.
	m
	34.286,52

	2.1.1.8.2
	514980
	Circuito 2 – Micromedición y Macromedición – Detención y localización de fugas.
	Inspección de red matriz con geófono.
	m
	23.056,53

	3.2.3.9.2
	514980
	Circuito 3 – Micromedición y Macromedición – Detención y localización de fugas.
	Inspección de red matriz con geófono.
	m
	19.188,21

	4.1.3.9.2
	514980
	Circuito 4 – Micromedición y Macromedición – Detención y localización de fugas.
	Inspección de red matriz con geófono
	m
	8.321,71

	5.1.4.9.2
	514980
	Circuito 5 – Micromedición y Macromedición – Detención y localización de fugas.
	Inspección de red matriz con geófono
	m
	21.952,62

	6.1.4.9.2
	514980
	Circuito 8 – Micromedición y Macromedición – Detención y localización de fugas.
	Inspección de red matriz con geófono
	m
	10.717,63

	7.1.1.8.2
	514980
	Circuito 9 – Micromedición y Macromedición – Detención y localización de fugas.
	Inspección de red matriz con geófono
	m
	8.309,69




[bookmark: _Hlk100047891]Prueba anc (ZPT PRESSURE, STEP TEST).
a) Definición 
Esta prueba tiene por objeto comprobar la estanqueidad de la red de agua potable en su conjunto, sometiéndola a la máxima presión estática a que trabajará el sistema. Si por alguna causa no fuera posible realizar la prueba sobre la red completa, se probará por tramos de similares características, a la mayor de las siguientes presiones: 
A la máxima presión estática prevista en el tramo; ó
Al 75% de la presión de trabajo del sistema.
La prueba de presión de una tubería instalada tiene por objeto establecer el grado de eficiencia del proceso de instalación de las tuberías y accesorios de agua potable y la resistencia en su conjunto a la presión hidráulica.
La tubería se someterá a una presión mínima en cualquier punto de la red que sea igual al 150% de la presión de trabajo.
b) Especificaciones
Una vez instalada la tubería con el alineamiento del proyecto, ésta deberá anclarse con los correspondientes bloques de anclaje de hormigón de la forma, dimensiones y calidad que defina el proyecto, ubicados en los codos, cambios de dirección horizontal y vertical, piezas y accesorios, para evitar en forma efectiva movimiento de la tubería originada por la presión hidrostática o golpe de ariete.
Así mismo, se rellenará la zanja compactando en el centro de cada tubo, dejando al descubierto las juntas para observar su funcionamiento durante el momento de la prueba.
Una vez que la red o el tramo de tubería este lleno de agua, se elevará la presión, lentamente inyectando agua hasta alcanzar la presión de prueba. Se anotará el tiempo y se medirá el volumen de agua que es necesario seguir inyectando para mantener la presión. La duración de la prueba de estanqueidad será de 2 hora (120 mi) y la presión debe mantenerse constante, tanto como sea posible, durante la prueba.
El escape admisible en litros por pulgada de diámetro por unión y en 24 horas es:
Máximo escape de agua permitido en prueba de estanqueidad

	Presión de prueba
	
	Escape en lt/pg por

	Kg/cm²
	lb/pg²
	
	diámetro x unión en 24 horas

	15
	214
	
	0.80

	12.5
	178
	
	0.70

	10
	143
	
	0.60

	7
	100
	
	0.40

	3.5
	50
	
	0.35
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Debe verificarse la prueba de estanqueidad aplicando una presión de 150 lb/pg2, durante 2 horas, mediante la fórmula:



E = Escape admisible en litros.
N =  Número de uniones.
D =  Diámetro del tubo en pulgadas.
P =   Presión de prueba en lb/pg².

Si el tramo sometido a presión está formado por diferentes diámetros, la pérdida permisible será la suma de las pérdidas aceptables para cada diámetro.
Si existieran fugas, aunque no superen las pérdidas permisibles, éstas deberán ser corregidas para lograr la mayor estanqueidad.
Si superan las pérdidas admisibles se investigarán las causas, se corregirán las fugas y se repetirá la prueba hasta obtener valores admisibles.
Previo a la prueba de presión, se realizará el relleno compactado en el centro de cada tubo, dejando al descubierto las uniones para que puedan observarse en el momento de la prueba.
Las pruebas se harán por tramos, en longitudes que se determinarán en cada caso, de aproximadamente como máximo 500 metros, las pruebas deberán realizarse por tramos entre cruceros y posteriormente por circuitos completos, en todo caso deberán responder a un programa de trabajo previamente aprobado por el Fiscalizador.
Las pruebas se realizarán con válvulas abiertas, usando tapones o bridas ciegas para cerrar los extremos, los cuales deberán anclarse provisionalmente pero en forma efectiva aprobado por el Fiscalizador. Luego deberá repetirse la prueba con válvulas cerrada para comprobar su correcta instalación y funcionamiento.
Durante el llenado con agua, el aire será evacuado por la parte alta del tramo, mediante válvulas de aire u otras, instaladas en el punto de mayor cota o en puntos de inflexión, verificando la continuidad del flujo antes de terminar el llenado y aplicar la presión de prueba.
La tubería deberá permanecer llena de agua durante un período de 48 horas, antes de aplicar la prueba de presión, a fin de garantizar la saturación completa excepto PVC y PEAD. Una vez saturado, se someterá la tubería a una presión mínima en cualquier sección de ésta, no menor de 120 libras/plg². Se puede aplicar también una presión igual al 120 libras /plg² de la presión estática del tramo en el punto más bajo, con un máximo igual a la presión de garantía de la tubería.
La presión hidráulica debe aplicarse usando una bomba de mano o una accionada con motor de baja potencia. Deben tomarse las precauciones necesarias para descartar presiones mayores a las permitidas, las cuales pueden presentarse en los puntos más bajos del tramo.
La presión de prueba debe mantenerse durante el tiempo necesario para observar y comprobar el funcionamiento eficiente de toda la instalación (uniones, bridas, válvulas, accesorios, etc). Si hubiese fugas, éstas deberán corregirse para lograr la mayor impermeabilidad del sistema.
La pérdida neta de agua en el tramo no debe exceder a los valores obtenidos con la siguiente ecuación:



Donde:
PP = perdida permisible en litros / hora
L = longitud de tubo puesto a prueba, en m
D = diámetro del tubo puesto a prueba, en mm
P = presión hidrostática promedio durante la prueba en kPa (kilo pascal)

En ambos casos, si se observaran fugas en las uniones o si se excediera el límite de pérdida de agua indicado, el Contratista localizará y corregirá los escapes efectuando las reparaciones que fueran necesarias hasta que se demuestre, con ensayos, que el tramo de tubería satisface los requerimientos de impermeabilidad.
Para  las  tuberías  de  PEAD  hay  que  tener  presente el  siguiente procedimiento:
· Se procede  a  realizar  la  prueba  a una  presión  inicial  de  120  PSI manteniendo esta presión durante diez minutos.
· Se baja la presión acero y se la mantiene durante  cinco minutos.
· Se vuelve a subirla  presióna120 PSI  para  mantenerla durante  diez minutos
· Se baja la presión a cero y se la mantiene durante cinco minutos.
· Se  sube la presión a120PSI  para mantenerla  durante una hora,  en este  tiempo  se  permite  una  pérdidadepresiónde17.50PSIcomo máximo.
· Una  vez  superado  el paso  anterior se  baja  la  presión  a  40  PSI manteniendo esta presión  durante90 minutos, observándose en algunos casos quelapresiónsubehasta2PSI.
· El  tiempo  apropiado  de  la prueba es  de4horas,si se observan  fugas en  las uniones  o  si se  excediera el  límite de pérdidas de agua indicado el  Contratista  localizará  y  corregirá  los  escapes, efectuando  las  reparaciones que fueran necesarias hasta que se demuestre , con ensayos, que el tramo de tubería satisface los   requerimientos   de impermeabilidad.
Para realizar  las pruebas  hidráulica  se  tendrá  en consideración  AWWA c- 950&ASTMD3517  y  recomendaciones  realizadas  por  el  fabricante descritas en el catálogo.
Para la desinfección de la red de distribución se deben tener en cuenta los siguientes requerimientos:
1. Antes de la aplicación del desinfectante, la tubería debe lavarse haciendo circular agua a través de ella, y descargándola por las válvulas de purga e Hidrantes, con el objeto de remover todas las materias extrañas. 
2. El desinfectante debe aplicarse donde se inicia la ampliación de la red de distribución, para el caso de ampliaciones, o en el inicio de la red de distribución, cuando ésta sea una red de distribución nueva. Para secciones de la red de distribución localizada entre válvulas, el desinfectante debe aplicarse por medio de una llave de incorporación. 
3. Debe utilizarse cloro o hipoclorito de sodio como desinfectante. La tasa de entrada a la tubería de la mezcla de agua con gas de cloro debe ser proporcional a la tasa de agua que entra al tubo. 
4. La cantidad de cloro al iniciar la desinfección debe ser tal que produzca una concentración mínima de 50 ppm. 
5. El período de retención del agua desinfectada dentro de la red de distribución de agua potable no debe ser menor que 24 horas. Después de este período de retención, el contenido de cloro residual en los extremos del tubo y el los demás puntos representativos debe ser de por lo menos 5 ppm. 
6. Una vez que se haya hecho la cloración y se haya dejado pasar el período mínimo, debe descargarse completamente la tubería. Cuando se hagan cortes en alguna de las tuberías que conforman la red de distribución con el fin de hacer reparaciones, la tubería cortada debe someterse a cloración a lado y lado del punto de corte. 
7. Se debe hacer un muestreo final para llevar a cabo un análisis bacteriológico. En caso de que la prueba bacteriológica demuestre una calidad de agua que no cumpla con las Normas Técnicas de Calidad del Agua Potable, la tubería debe desinfectarse nuevamente.
c) Medición y forma de pago 
La medición para el pago de este rubro será metro lineal (ml) de prueba hidráulica y desinfección de red, el mismo que indicará la entidad, administración, obra, contratista, fiscalizador y otros puntos relacionados a la obra, ordenados y aceptados por la Fiscalización.
Las cantidades determinadas del rubro indicado se pagarán a los precios contractuales que consten en el contrato.
Estos precios constituirán la compensación total por la mano de obra, equipo, herramientas, transporte, materiales, dispositivos auxiliares y obras conexas necesarias para la ejecución de los trabajos estará a entera satisfacción de la Fiscalización.
	Ítem
	Código
	Descripción
	Rubros
	Unidad
	Cantidad

	1.1.5.10.2
	514979
	Circuito 1 – Micromedición y Macromedición – Preliminares – Detención y localización de fugas.
	Prueba anc (ZPT PRESSURE, STEP TEST).
	m
	34.286,52

	2.1.1.8.1
	514979
	Circuito 2 – Micromedición y Macromedición – Detención y localización de fugas.
	Prueba anc (ZPT PRESSURE, STEP TEST)
	m
	23.056,53

	3.2.3.9.1
	514979
	Circuito 3 – Micromedición y Macromedición – Detención y localización de fugas.
	Prueba anc (ZPT PRESSURE, STEP TEST)
	m
	19.188,21

	4.1.3.9.1
	514979
	Circuito 4 – Micromedición y Macromedición – Detención y localización de fugas.
	Prueba anc (ZPT PRESSURE, STEP TEST)
	m
	8.321,71

	5.1.4.9.1
	514979
	Circuito 5 – Micromedición y Macromedición – Detención y localización de fugas.
	Prueba anc (ZPT PRESSURE, STEP TEST)
	m
	21.952,62

	6.1.4.9.1
	514979
	Circuito 8 – Micromedición y Macromedición – Detención y localización de fugas.
	Prueba anc (ZPT PRESSURE, STEP TEST)
	m
	10.717,63

	7.1.1.8.1
	514979
	Circuito 9 – Micromedición y Macromedición – Detención y localización de fugas.
	Prueba anc (ZPT PRESSURE, STEP TEST)
	m
	8.309,69




Reparación de fuga en red de agua potable de 63 mm, h<1,50 m incluye accesorios de PVC.
a) Definición 
En las redes de distribución de agua, ya sea potable, para riego, minería o industria pueden darse multitud de problemas como averías o roturas que requieren una reparación de tubería. Estos incidentes suponen una problemática diaria por las pérdidas de agua, la cual conlleva a una baja eficiencia en la red de tuberías, incluso y en función del tipo de rotura y sistema de reparación utilizado pueden incluso llegar a interrumpir el servicio.
b) Especificaciones
Es el conjunto de operaciones a ser realizadas por el Constructor para reparar y/o reemplazar las tuberías, accesorios que hayan resultado dañados como consecuencia del paso de la maquinaria pesada durante el movimiento de tierras propio de las labores de hormigonado, u otra razón alguna por la cual existe fuga en la red de agua potable, cuya ubicación y magnitud serán previamente verificadas por la Fiscalización quien autorizará su ejecución. Todos los materiales que se utilicen en esta reparación serán suministrados por el Constructor y deberán cumplir con los requisitos de calidad que señale la especificación para Construcción de conexiones domiciliarias de agua potable y aguas servidas.
c) Medición y forma de pago 
La reparación de fuga en red de agua potable se medirá en metros realmente ejecutadas y será pagada al precio unitario cuyo análisis conste en el Contrato.
	Ítem
	Código
	Descripción
	Rubros
	Unidad
	Cantidad

	1.1.6.6.1
	500433
	Circuito 1 – Reparación de obra subterránea existente – Preliminares – Agua potable.
	Reparación de fuga en red de agua potable de 63 mm, h<1,50 m incluye accesorios de PVC.
	m
	80,00

	1.1.6.6.2
	500434
	Circuito 1 – Reparación de obra subterránea existente – Preliminares – Agua potable.
	Reparación de fuga en red de agua potable de 90 mm, h<1,50 m incluye accesorios de PVC.
	m
	40,00

	1.1.6.6.3
	500435
	Circuito 1 – Reparación de obra subterránea existente – Preliminares – Agua potable.
	Reparación de fuga en red de agua potable de 110 mm, h<1,50 m incluye accesorios de PVC.
	m
	40,00

	1.1.6.6.4
	500436
	Circuito 1 – Reparación de obra subterránea existente – Preliminares – Agua potable.
	Reparación de fuga en red de agua potable de 160 mm, h<1,50 m incluye accesorios de PVC.
	m
	12,50

	1.1.6.6.5
	500437
	Circuito 1 – Reparación de obra subterránea existente – Preliminares – Agua potable.
	Reparación de fuga en red de agua potable de 200 mm, h<1,50 m incluye accesorios de PVC.
	m
	5,00

	3.2.4.6.1
	500433
	Circuito 3 – Reparación de obra subterránea existente – Agua potable.
	Reparación de fuga en red de agua potable de 63 mm, h<1,50 m incluye accesorios de PVC
	m
	32,00

	3.2.4.6.2
	500434
	Circuito 3 – Reparación de obra subterránea existente – Agua potable.
	Reparación de fuga en red de agua potable de 90 mm, h<1,50 m incluye accesorios de PVC
	m
	16,00

	3.2.4.6.3
	500435
	Circuito 3 – Reparación de obra subterránea existente – Agua potable.
	Reparación de fuga en red de agua potable de 110 mm, h<1,50 m incluye accesorios de PVC
	m
	16,00

	3.2.4.6.4
	500436
	Circuito 3 – Reparación de obra subterránea existente – Agua potable.
	Reparación de fuga en red de agua potable de 160 mm, h<1,50 m incluye accesorios de PVC
	m
	5,00

	3.2.4.6.5
	500437
	Circuito 3 – Reparación de obra subterránea existente – Agua potable.
	Reparación de fuga en red de agua potable de 200 mm, h<1,50 m incluye accesorios de PVC
	m
	5,00

	4.1.4.6.1
	500433
	Circuito 4 – Reparación de obra subterránea existente – Agua potable.
	Reparación de fuga en red de agua potable de 63 mm, h<1,50 m incluye accesorios de PVC
	m
	16,00

	4.1.4.6.2
	500434
	Circuito 4 – Reparación de obra subterránea existente – Agua potable.
	Reparación de fuga en red de agua potable de 90 mm, h<1,50 m incluye accesorios de PVC
	m
	8,00

	4.1.4.6.3
	500435
	Circuito 4 – Reparación de obra subterránea existente – Agua potable.
	Reparación de fuga en red de agua potable de 110 mm, h<1,50 m incluye accesorios de PVC
	m
	8,00

	4.1.4.6.4
	500436
	Circuito 4 – Reparación de obra subterránea existente – Agua potable.
	Reparación de fuga en red de agua potable de 160 mm, h<1,50 m incluye accesorios de PVC
	m
	2,50

	4.1.4.6.5
	500437
	Circuito 4 – Reparación de obra subterránea existente – Agua potable.
	Reparación de fuga en red de agua potable de 200 mm, h<1,50 m incluye accesorios de PVC
	m
	2,50

	5.1.5.6.1
	500433
	Circuito 5 – Reparación de obra subterránea existente – Agua potable.
	Reparación de fuga en red de agua potable de 63 mm, h<1,50 m incluye accesorios de PVC
	m
	32,00

	5.1.5.6.2
	500434
	Circuito 5 – Reparación de obra subterránea existente – Agua potable.
	Reparación de fuga en red de agua potable de 90 mm, h<1,50 m incluye accesorios de PVC
	m
	16,00

	5.1.5.6.3
	500435
	Circuito 5 – Reparación de obra subterránea existente – Agua potable.
	Reparación de fuga en red de agua potable de 110 mm, h<1,50 m incluye accesorios de PVC
	m
	16,00

	5.1.5.6.4
	500436
	Circuito 5 – Reparación de obra subterránea existente – Agua potable.
	Reparación de fuga en red de agua potable de 160 mm, h<1,50 m incluye accesorios de PVC
	m
	5,00

	5.1.5.6.5
	500437
	Circuito 5 – Reparación de obra subterránea existente – Agua potable.
	Reparación de fuga en red de agua potable de 200 mm, h<1,50 m incluye accesorios de PVC
	m
	2,50

	6.1.5.6.1
	500433
	Circuito 8 – Reparación de obra subterránea existente – Agua potable.
	Reparación de fuga en red de agua potable de 63 mm, h<1,50 m incluye accesorios de PVC
	m
	16,00

	6.1.5.6.2
	500434
	Circuito 8 – Reparación de obra subterránea existente – Agua potable.
	Reparación de fuga en red de agua potable de 90 mm, h<1,50 m incluye accesorios de PVC
	m
	8,00

	6.1.5.6.3
	500435
	Circuito 8 – Reparación de obra subterránea existente – Agua potable.
	Reparación de fuga en red de agua potable de 110 mm, h<1,50 m incluye accesorios de PVC
	m
	8,00

	6.1.5.6.4
	500436
	Circuito 8 – Reparación de obra subterránea existente – Agua potable.
	Reparación de fuga en red de agua potable de 160 mm, h<1,50 m incluye accesorios de PVC
	m
	2,50



Reparación de guías domiciliaria 1/2" (incl. collarín ø 63mm - 110mm y accesorios).
a) Definición 
Este rubro consiste en la reparación de guías domiciliares, las mismas que se realizarán de acuerdo a los requerimientos emitidos por el Fiscalizador.
b) Especificaciones
Es el conjunto de operaciones a ser realizadas por el Constructor para reparar y/o reemplazar las guías domiciliarias, accesorios que hayan resultado dañados como consecuencia del paso de la maquinaria pesada durante el movimiento de tierras propio de las labores de hormigonado, u otra razón alguna, cuya ubicación y magnitud serán previamente verificadas por la Fiscalización quien autorizará su ejecución. Todos los materiales que se utilicen en esta reparación serán suministrados por el Constructor y deberán cumplir con los requisitos de calidad que señale la especificación para Construcción de conexiones domiciliarias de agua potable y aguas servidas.
c) Medición y forma de pago 
La reparación de conexiones domiciliarias de agua potable se medirá en unidades realmente ejecutadas y será pagada al precio unitario cuyo análisis conste en el Contrato.
	Ítem
	Código
	Descripción
	Rubros
	Unidad
	Cantidad

	1.1.6.6.17
	514985
	Circuito 1 – Reparación de obra subterránea existente – Preliminares – Agua potable.
	Reparación de guías domiciliaria 1/2" (incl. collarín ø 63mm - 110mm y accesorios).
	u
	75,00

	1.1.6.6.18
	514986
	Circuito 1 – Reparación de obra subterránea existente – Preliminares – Agua potable.
	Reparación de guías domiciliaria 3/4" (incl. collarín ø 63mm - 110mm y accesorios).
	u
	15,00

	2.1.2.5.1
	514985
	Circuito 2 – Reparación de obra subterránea existente – Agua potable.
	Reparación de guías domiciliaria 1/2" (incl. collarín ø 63mm - 110mm y accesorios)
	u
	30,00

	2.1.2.5.2
	514986
	Circuito 2 – Reparación de obra subterránea existente – Agua potable.
	Reparación de guías domiciliaria 3/4" (incl. collarín ø 63mm - 110mm y accesorios)
	u
	6,00

	3.2.4.6.6
	514985
	Circuito 3 – Reparación de obra subterránea existente – Agua potable.
	Reparación de guías domiciliaria 1/2" (incl. collarín ø 63mm - 110mm y accesorios)
	u
	30,00

	3.2.4.6.7
	514986
	Circuito 3 – Reparación de obra subterránea existente – Agua potable.
	Reparación de guías domiciliaria 3/4" (incl. collarín ø 63mm - 110mm y accesorios)
	u
	6,00

	4.1.4.6.6
	514985
	Circuito 4 – Reparación de obra subterránea existente – Agua potable.
	Reparación de guías domiciliaria 1/2" (incl. collarín ø 63mm - 110mm y accesorios)
	u
	15,00

	4.1.4.6.7
	514986
	Circuito 4 – Reparación de obra subterránea existente – Agua potable.
	Reparación de guías domiciliaria 3/4" (incl. collarín ø 63mm - 110mm y accesorios)
	u
	3,00

	5.1.5.6.6
	514985
	Circuito 5 – Reparación de obra subterránea existente – Agua potable.
	Reparación de guías domiciliaria 1/2" (incl. collarín ø 63mm - 110mm y accesorios)
	u
	30,00

	5.1.5.6.7
	514986
	Circuito 5 – Reparación de obra subterránea existente – Agua potable.
	Reparación de guías domiciliaria 3/4" (incl. collarín ø 63mm - 110mm y accesorios)
	u
	6,00

	6.1.5.6.5
	514985
	Circuito 8 – Reparación de obra subterránea existente – Agua potable.
	Reparación de guías domiciliaria 1/2" (incl. collarín ø 63mm - 110mm y accesorios)
	u
	15,00

	6.1.5.6.6
	514986
	Circuito 8 – Reparación de obra subterránea existente – Agua potable.
	Reparación de guías domiciliaria 3/4" (incl. collarín ø 63mm - 110mm y accesorios)
	u
	3,00

	7.1.2.5.1
	514985
	Circuito 9 – Reparación de obra subterránea existente – Agua potable.
	Reparación de guías domiciliaria 1/2" (incl. collarín ø 63mm - 110mm y accesorios)
	u
	15,00

	7.1.2.5.2
	514986
	Circuito 9 – Reparación de obra subterránea existente – Agua potable.
	Reparación de guías domiciliaria 3/4" (incl. collarín ø 63mm - 110mm y accesorios)
	u
	3,00




[bookmark: _Hlk100047922]Desconexión y Taponamiento de guía clandestina.
a) Definición 
Se entiende por desconexión y taponamiento de conexiones domiciliarias clandestinas de agua potable al conjunto de acciones que tienen que realizarse para interrumpir el ingreso del servicio de agua potable en una propiedad cualquiera que sea su dueño.
b) Especificaciones
Para proceder a la desconexión de servicios de agua potable se debe contar con la autorización del Ingeniero Fiscalizador, todos los adaptadores o acoples deberán ser del diámetro y material original de la tubería encontrada. El Constructor es el responsable de todos los trabajos y por tanto su responsabilidad no cesará cuando los daños se produzcan después de dichos trabajos.
c) Medición y forma de pago 
La desconexión y taponamiento de conexiones domiciliarias de agua potable se medirá y pagarán por unidad.
	Ítem
	Código
	Descripción
	Rubros
	Unidad
	Cantidad

	1.1.6.6.24
	514A1S
	Circuito 1 – Reparación de obra subterránea existente – Preliminares – Agua potable.
	Desconexión y Taponamiento de guía clandestina.
	u
	50,00

	2.1.2.5.3
	514A1S
	Circuito 2 – Reparación de obra subterránea existente –Agua potable.
	Desconexión y Taponamiento de guía clandestina.
	u
	20,00

	3.2.4.6.29
	514A1S
	Circuito 3 – Reparación de obra subterránea existente – Agua potable.
	Desconexión y Taponamiento de guía clandestina.
	u
	20,00

	4.1.4.6.24
	514A1S
	Circuito 4 – Reparación de obra subterránea existente –Agua potable.
	Desconexión y Taponamiento de guía clandestina.
	u
	10,00

	5.1.5.6.24
	514A1S
	Circuito 5 – Reparación de obra subterránea existente – Agua potable.
	Desconexión y Taponamiento de guía clandestina.
	u
	20,00

	6.1.5.6.22
	514A1S
	Circuito 8 – Reparación de obra subterránea existente – Agua potable.
	Desconexión y Taponamiento de guía clandestina.
	u
	10,00

	7.1.2.5.3
	514A1S
	Circuito 9 – Reparación de obra subterránea existente – Agua potable.
	Desconexión y Taponamiento de guía clandestina.
	u
	10,00



Abatimiento de nivel freático con bomba Ø 4".
a) Definición 
El estancamiento del agua ocurre cuando el agua deja de fluir y puede ser un peligro ambiental importante. 
b) Especificaciones 
Se reconocerá como abatimiento del nivel freático cuando en el transcurso de una excavación exista la presencia de agua por condiciones de nivel freático, o por otras razones que se fundamente en características de permanente y que, para su evacuación, fuere necesaria la utilización de bombas. No se considerará abatimiento del nivel freático, cuando el agua sea evacuada mediante zanjas auxiliares que drenen el sitio de la obra, o cuando la presencia de aguas obedezca a roturas de tuberías o canales, o a falta de previsión en proteger que las aguas superficiales ingresen en la zanja, o por efectos de un tiempo prolongado en la apertura de zanja.
c) Medición y forma de pago 
El rubro será pagado por hora de bomba utilizada, que será medido con horómetro o reporte del fiscalizador.
	Ítem
	Código
	Descripción
	Rubros
	Unidad
	Cantidad

	1.1.6.6.25
	514648
	Circuito 1 – Reparación de obra subterránea existente – Preliminares – Agua potable.
	Abatimiento de nivel freático con bomba Ø 4"
	h
	70,00

	1.1.6.7.10
	514648
	Circuito 1 – Reparación de obra subterránea existente – Preliminares – Alcantarillado Sanitario y Pluvial.
	Abatimiento de nivel freático con bomba Ø 4"
	h
	55,00

	1.1.7.7.9
	514648
	Circuito 1 – Localización, prueba y eliminación de red antigua (25 u) Preliminares – Desconexión de red asbesto/cemento.
	Abatimiento de nivel freático con bomba Ø 4"
	h
	10,00

	2.1.3.7.9
	514648
	Circuito 2 – Localización, prueba y eliminación de red antigua (10 u) – Desconexión de red asbesto/cemento.
	Abatimiento de nivel freático con bomba Ø 4"
	h
	3,50

	3.2.4.6.30
	514648
	Circuito 3 – Reparación de obra subterránea existente – Agua potable.
	Abatimiento de nivel freático con bomba Ø 4"
	h
	12,00

	3.2.4.7.11
	514648
	Circuito 3 – Reparación de obra subterránea existente – Alcantarillado Sanitario y Pluvial.
	Abatimiento de nivel freático con bomba Ø 4"
	h
	22,00

	3.2.5.7.9
	514648
	Circuito 3 – Localización, prueba y eliminación de red antigua (10 u) – Desconexión de red asbesto/cemento.
	Abatimiento de nivel freático con bomba Ø 4"
	h
	5,00

	4.1.4.6.25
	514648
	Circuito 4 – Reparación de obra subterránea existente – Agua potable.
	Abatimiento de nivel freático con bomba Ø 4"
	h
	4,00

	4.1.4.7.12
	514648
	Circuito 4 – Reparación de obra subterránea existente – Alcantarillado Sanitario y Pluvial.
	Abatimiento de nivel freático con bomba Ø 4"
	h
	11,00

	4.1.5.7.9
	514648
	Circuito 4 – Localización, prueba y eliminación de red antigua (5 u) – Desconexión de red asbesto/cemento.
	Abatimiento de nivel freático con bomba Ø 4"
	h
	2,00

	5.1.5.6.25
	514648
	Circuito 5 – Reparación de obra subterránea existente – Agua potable.
	Abatimiento de nivel freático con bomba Ø 4"
	h
	12,00

	5.1.5.7.11
	514648
	Circuito 5 – Reparación de obra subterránea existente – Alcantarillado Sanitario y Pluvial.
	Abatimiento de nivel freático con bomba Ø 4"
	h
	22,00

	5.1.6.7.9
	514648
	Circuito 5 – Localización, prueba y eliminación de red antigua (10 u) – Desconexión de red asbesto/cemento.
	Abatimiento de nivel freático con bomba Ø 4"
	h
	4,00

	6.1.5.6.23
	514648
	Circuito 8 – Reparación de obra subterránea existente – Agua potable.
	Abatimiento de nivel freático con bomba Ø 4"
	h
	6,00

	6.1.5.7.11
	514648
	Circuito 8 – Reparación de obra subterránea existente – Alcantarillado Sanitario y Pluvial.
	Abatimiento de nivel freático con bomba Ø 4"
	h
	11,00

	6.1.6.7.9
	514648
	Circuito 8 – Localización, prueba y eliminación de red antigua (5 u) – Desconexión de red asbesto/cemento.
	Abatimiento de nivel freático con bomba Ø 4"
	h
	2,00

	7.1.3.7.9
	514648
	Circuito 9 – Localización, prueba y eliminación de red antigua (5 u) – Desconexión de red asbesto/cemento.
	Abatimiento de nivel freático con bomba Ø 4"
	h
	2,00




Reparación de redes de alcantarillado de tubería de PVC E/C de 110 mm h<1,50.
a) Definición 
En las redes de alcantarillado, pueden darse multitud de problemas como averías o roturas que requieren una reparación de tubería. Estos incidentes suponen una problemática diaria, la cual conlleva a una baja eficiencia en la red de tuberías, incluso y en función del tipo de rotura y sistema de reparación utilizado pueden incluso llegar a interrumpir el servicio.
b) Especificaciones
Es el conjunto de operaciones a ser realizadas por el Constructor para reparar y/o reemplazar las tuberías, accesorios que hayan resultado dañados como consecuencia del paso de la maquinaria pesada durante el movimiento de tierras propio de las labores de hormigonado, u otra razón alguna por la cual existe fuga en la red de alcantarillado, cuya ubicación y magnitud serán previamente verificadas por la Fiscalización quien autorizará su ejecución. Todos los materiales que se utilicen en esta reparación serán suministrados por el Constructor y deberán cumplir con los requisitos de calidad que señale la especificación para Construcción de conexiones domiciliarias de agua potable y aguas servidas.
c) Medición y forma de pago 
La reparación de fuga en red de alcantarillado se medirá en metros realmente ejecutadas y será pagada al precio unitario cuyo análisis conste en el Contrato.
	Ítem
	Código
	Descripción
	Rubros
	Unidad
	Cantidad

	1.1.6.7.1
	514989
	Circuito 1 – Reparación de obra subterránea existente – Preliminares – Alcantarillado sanitario y pluvial.
	Reparación de redes de alcantarillado de tubería de PVC E/C de 110 mm h<1,50.
	m
	50,00

	1.1.6.7.4
	514990
	Circuito 1 – Reparación de obra subterránea existente – Preliminares – Alcantarillado sanitario y pluvial.
	Reparación de redes de alcantarillado de tubería de PVC E/C de 175 mm h<1,50.
	m
	60,00

	1.1.6.7.5
	514991
	Circuito 1 – Reparación de obra subterránea existente – Preliminares – Alcantarillado sanitario y pluvial.
	Reparación de redes de alcantarillado de tubería de PVC E/C de 220 mm h<1,50.
	m
	60,00

	1.1.6.7.6
	514992
	Circuito 1 – Reparación de obra subterránea existente – Preliminares – Alcantarillado sanitario y pluvial.
	Reparación de redes de alcantarillado de tubería de PVC E/C de 280 mm h<1,50.
	m
	45,00

	3.2.4.7.1
	514989
	Circuito 3 – Reparación de obra subterránea existente – Preliminares – Alcantarillado sanitario y pluvial.
	Reparación de redes de alcantarillado de tubería de PVC E/C de 110 mm h<1,50.
	m
	20,00

	3.2.4.7.2
	514990
	Circuito 3 – Reparación de obra subterránea existente – Preliminares – Alcantarillado sanitario y pluvial.
	Reparación de redes de alcantarillado de tubería de PVC E/C de 175 mm h<1,50.
	m
	24,00

	3.2.4.7.3
	514991
	Circuito 3 – Reparación de obra subterránea existente – Preliminares – Alcantarillado sanitario y pluvial.
	Reparación de redes de alcantarillado de tubería de PVC E/C de 220 mm h<1,50.
	m
	24,00

	3.2.4.7.4
	514992
	Circuito 3 – Reparación de obra subterránea existente – Preliminares – Alcantarillado sanitario y pluvial.
	Reparación de redes de alcantarillado de tubería de PVC E/C de 280 mm h<1,50.
	m
	18,00

	4.1.4.7.1
	514989
	Circuito 4 – Reparación de obra subterránea existente – Preliminares – Alcantarillado sanitario y pluvial.
	Reparación de redes de alcantarillado de tubería de PVC E/C de 110 mm h<1,50.
	m
	10,00

	4.1.4.7.2
	514990
	Circuito 4 – Reparación de obra subterránea existente – Preliminares – Alcantarillado sanitario y pluvial.
	Reparación de redes de alcantarillado de tubería de PVC E/C de 175 mm h<1,50.
	m
	12,00

	4.1.4.7.3
	514991
	Circuito 4 – Reparación de obra subterránea existente – Preliminares – Alcantarillado sanitario y pluvial.
	Reparación de redes de alcantarillado de tubería de PVC E/C de 220 mm h<1,50.
	m
	12,00

	4.1.4.7.4
	514992
	Circuito 4 – Reparación de obra subterránea existente – Preliminares – Alcantarillado sanitario y pluvial.
	Reparación de redes de alcantarillado de tubería de PVC E/C de 280 mm h<1,50.
	m
	9,00

	5.1.5.7.1
	514989
	Circuito 5 – Reparación de obra subterránea existente – Preliminares – Alcantarillado sanitario y pluvial.
	Reparación de redes de alcantarillado de tubería de PVC E/C de 110 mm h<1,50.
	m
	20,00

	5.1.5.7.2
	514990
	Circuito 5 – Reparación de obra subterránea existente – Preliminares – Alcantarillado sanitario y pluvial.
	Reparación de redes de alcantarillado de tubería de PVC E/C de 175 mm h<1,50.
	m
	24,00

	5.1.5.7.3
	514991
	Circuito 5 – Reparación de obra subterránea existente – Preliminares – Alcantarillado sanitario y pluvial.
	Reparación de redes de alcantarillado de tubería de PVC E/C de 220 mm h<1,50.
	m
	24,00

	5.1.5.7.4
	514992
	Circuito 5 – Reparación de obra subterránea existente – Preliminares – Alcantarillado sanitario y pluvial.
	Reparación de redes de alcantarillado de tubería de PVC E/C de 280 mm h<1,50.
	m
	18,00

	6.1.5.7.1
	514989
	Circuito 8 – Reparación de obra subterránea existente – Preliminares – Alcantarillado sanitario y pluvial.
	Reparación de redes de alcantarillado de tubería de PVC E/C de 110 mm h<1,50.
	m
	10,00

	6.1.5.7.2
	514990
	Circuito 8 – Reparación de obra subterránea existente – Preliminares – Alcantarillado sanitario y pluvial.
	Reparación de redes de alcantarillado de tubería de PVC E/C de 175 mm h<1,50.
	m
	12,00

	6.1.5.7.3
	514991
	Circuito 8 – Reparación de obra subterránea existente – Preliminares – Alcantarillado sanitario y pluvial.
	Reparación de redes de alcantarillado de tubería de PVC E/C de 220 mm h<1,50.
	m
	12,00

	6.1.5.7.4
	514992
	Circuito 8 – Reparación de obra subterránea existente – Preliminares – Alcantarillado sanitario y pluvial.
	Reparación de redes de alcantarillado de tubería de PVC E/C de 280 mm h<1,50.
	m
	9,00



[bookmark: _Hlk100047932]Suministro e instalación de caja de registro tipo alineada D= 175mm (incluye Tapa H.A).
a) Definición 
Estas especificaciones cubren requisitos y procedimientos generales relacionados con la fabricación, suministro e instalación de cajas domiciliarias para uso subterráneo con estructuras que permiten acceso de herramientas y equipos para realizar labores de limpieza.
Las cajas deben tener formas estructurales y partes que faciliten su ensamblaje y fijación o anclaje contra el terreno que los rodea y están compuestos por un solo cuerpo de secciones de PE en la Base y Tubería PVC Corrugada.. Las campanas de la base de la caja serán de 175mm para conectar a la tubería de 175mm (DI=160mm) de forma alineada.
[image: ]
Figura. Caja Domiciliaria alineada.

[image: ]
Figura. Caja Domiciliaria ciega.


Este rubro incluye la tapa y su cabezal de soporte, destinada a completar las secciones para su conjunto funcional. La tapa y su estructura de apoyo se encuentran en los planos de detalle y en los análisis de precios unitarios.

b) Especificaciones
La excavación para las cajas tendrá un sobre ancho de 20 cm mayor por al de la caja y 5 cm mayor a la altura de ésta.
Se debe marcar la sección correspondiente a la descarga domiciliaria en el neplo o elevador tomando en cuenta la pendiente de dicha descarga.  Así mismo se marca la sección del colector domiciliario aguas arriba en una de las paredes de la caja. Siempre se deberá tomar en cuenta el nivel de piso o acera terminado.
Una vez instalada la infraestructura de las instalaciones de aguas servidas, será necesario conectar las acometidas domiciliarias, para lo cual será necesario efectuar la excavación de la zanja del tubo que va a acometer y luego utilizando el kit de herramientas se perforará la base o el elevador bicapa según sea el caso de esta acometida. Hay casos en que se facilita enormemente la instalación de las perforaciones de caja o elevador y es cuando se dispone con exactitud de las cotas de salida y llegada de la acometida; para estos casos el procedimiento de instalación es el siguiente: 
Sacar la base o el elevador de la caja, marcar y perforar con broca de copa de 110 mm, 175 mm o 220 mm de diámetro de la acometida y colector respectivamente, luego proceder a quitar las rebajas en los bordes de los orificios perforados. Tener en cuenta que la base no permite perforar un agujero de más de 110 mm. Mientras que al elevador podemos perforar hasta con 220 mm. Requiriendo un inserto de PVC para las acometidas con tubos PVC Estructurados.
En caso de conexión en salto podrá usarse una silla fusionada al elevador para la conexión de la descarga en el diámetro correspondiente.
Los empaques de caucho tienen un canal anular que se alojará en los bordes de los orificios perforados a la base de la caja.
La base de la caja se ensamblará utilizando lubricante vegetal primero con el colector domiciliario y luego con la tubería de descarga residencial. Todo esto cuidando de mantener los niveles del invert de la tubería colectora, para lo cual se inmovilizará la base con material fino (arena, arcilla, cisco de trituración de piedra).
Para la colocación del elevador de 440mm, a partir del primer valle del neplo, se colocarán los empaques de caucho en ambos extremos de éste y se aplicará lubricante vegetal en el extremo inferior, el que se conectará a la campana de la base.
Proceder a rellenar alrededor de la caja con material fino (arena, arcilla, cisco de trituración de piedra) en capas de 15 cm compactando manualmente. 
La fundición del marco de concreto para la tapa, según el diseño propuesto se fundirá alrededor del remate superior de la caja, un marco de concreto de 10 cm de ancho y 10 cm de altura externa, que llevará anclado un marco de pletina.

c) Medición y forma de pago 
La medición para el pago de este rubro será la unidad (u) de suministro e instalación de caja domiciliaria, la misma que indicará la entidad, administración, obra, contratista, fiscalizador y otros puntos relacionados a la obra, ordenados y aceptados por la Fiscalización.
Las cantidades determinadas del rubro indicado se pagarán a los precios contractuales que consten en el contrato.
Estos precios constituirán la compensación total por la mano de obra, equipo, herramientas, transporte, materiales, dispositivos auxiliares y obras conexas necesarias para la ejecución de los trabajos estará a entera satisfacción de la Fiscalización.

	Ítem
	Código
	Descripción
	Rubros
	Unidad
	Cantidad

	1.1.6.7.7
	514A1T
	Circuito 1 – Reparación de obra subterránea existente – Preliminares – Alcantarillado sanitario y pluvial.
	Suministro e instalación de caja de registro tipo alineada D= 175mm (incluye Tapa H.A).
	u
	50,00

	1.1.6.7.8
	514A1U
	Circuito 1 – Reparación de obra subterránea existente – Preliminares – Alcantarillado sanitario y pluvial.
	Suministro e instalación de caja de registro de H.A. tipo esquinera, h<2,50 (incluye Tapa H.A)
	u
	10,00

	2.1.2.6.3
	514A1T
	Circuito 2 – Reparación de obra subterránea existente – Preliminares – Alcantarillado sanitario y pluvial.
	Suministro e instalación de caja de registro tipo alineada D= 175mm (incluye Tapa H.A).
	u
	16,00

	2.1.2.6.4
	514A1T
	Circuito 2 – Reparación de obra subterránea existente – Preliminares – Alcantarillado sanitario y pluvial.
	Suministro e instalación de caja de registro tipo alineada D= 175mm (incluye Tapa H.A).
	u
	4,00

	2.1.2.6.5
	514A1U
	Circuito 2 – Reparación de obra subterránea existente – Preliminares – Alcantarillado sanitario y pluvial.
	Suministro e instalación de caja de registro de H.A. tipo esquinera, h<2,50 (incluye Tapa H.A)
	u
	4,00

	3.2.4.7.7
	514A1T
	Circuito 3 – Reparación de obra subterránea existente – Preliminares – Alcantarillado sanitario y pluvial.
	Suministro e instalación de caja de registro tipo alineada D= 175mm (incluye Tapa H.A).
	u
	16,00

	3.2.4.7.8
	514A1T
	Circuito 3 – Reparación de obra subterránea existente – Preliminares – Alcantarillado sanitario y pluvial.
	Suministro e instalación de caja de registro tipo alineada D= 175mm (incluye Tapa H.A).
	u
	4,00

	3.2.4.7.9
	514A1U
	Circuito 3 – Reparación de obra subterránea existente – Preliminares – Alcantarillado sanitario y pluvial.
	Suministro e instalación de caja de registro de H.A. tipo esquinera, h<2,50 (incluye Tapa H.A)
	u
	4,00

	4.1.4.7.8
	514A1T
	Circuito 4 – Reparación de obra subterránea existente – Preliminares – Alcantarillado sanitario y pluvial.
	Suministro e instalación de caja de registro tipo alineada D= 175mm (incluye Tapa H.A).
	u
	8,00

	4.1.4.7.9
	514A1T
	Circuito 4 – Reparación de obra subterránea existente – Preliminares – Alcantarillado sanitario y pluvial.
	Suministro e instalación de caja de registro tipo alineada D= 175mm (incluye Tapa H.A).
	u
	2,00

	4.1.4.7.10
	514A1U
	Circuito 4 – Reparación de obra subterránea existente – Preliminares – Alcantarillado sanitario y pluvial.
	Suministro e instalación de caja de registro de H.A. tipo esquinera, h<2,50 (incluye Tapa H.A)
	u
	2,00

	5.1.5.7.7
	514A1T
	Circuito 5 – Reparación de obra subterránea existente – Preliminares – Alcantarillado sanitario y pluvial.
	Suministro e instalación de caja de registro tipo alineada D= 175mm (incluye Tapa H.A).
	u
	16,00

	5.1.5.7.8
	514A1T
	Circuito 5 – Reparación de obra subterránea existente – Preliminares – Alcantarillado sanitario y pluvial.
	Suministro e instalación de caja de registro tipo alineada D= 175mm (incluye Tapa H.A).
	u
	4,00

	5.1.5.7.9
	514A1U
	Circuito 5 – Reparación de obra subterránea existente – Preliminares – Alcantarillado sanitario y pluvial.
	Suministro e instalación de caja de registro de H.A. tipo esquinera, h<2,50 (incluye Tapa H.A)
	u
	4,00

	6.1.5.7.7
	514A1T
	Circuito 8 – Reparación de obra subterránea existente – Preliminares – Alcantarillado sanitario y pluvial.
	Suministro e instalación de caja de registro tipo alineada D= 175mm (incluye Tapa H.A).
	u
	8,00

	6.1.5.7.8
	514A1T
	Circuito 8 – Reparación de obra subterránea existente – Preliminares – Alcantarillado sanitario y pluvial.
	Suministro e instalación de caja de registro tipo alineada D= 175mm (incluye Tapa H.A).
	u
	2,00

	6.1.5.7.9
	514A1U
	Circuito 8 – Reparación de obra subterránea existente – Preliminares – Alcantarillado sanitario y pluvial.
	Suministro e instalación de caja de registro de H.A. tipo esquinera, h<2,50 (incluye Tapa H.A)
	u
	2,00

	7.1.2.6.3
	514A1T
	Circuito 9 – Reparación de obra subterránea existente – Preliminares – Alcantarillado sanitario y pluvial.
	Suministro e instalación de caja de registro tipo alineada D= 175mm (incluye Tapa H.A).
	u
	8,00

	7.1.2.6.4
	514A1T
	Circuito 9 – Reparación de obra subterránea existente – Preliminares – Alcantarillado sanitario y pluvial.
	Suministro e instalación de caja de registro tipo alineada D= 175mm (incluye Tapa H.A).
	u
	2,00

	7.1.2.6.5
	514A1U
	Circuito 9 – Reparación de obra subterránea existente – Preliminares – Alcantarillado sanitario y pluvial.
	Suministro e instalación de caja de registro de H.A. tipo esquinera, h<2,50 (incluye Tapa H.A)
	u
	2,00




[bookmark: _Hlk100047940]Prueba de estanqueidad y escurrimiento
a) Definición 
Tiene por objeto determinar la estanqueidad de la tubería de alcantarillado, su buena instalación, según el material de fabricación, para permitir el flujo hacia el exterior de la tubería.
Las tuberías de alcantarillado serán probadas por infiltración cuando en el área de su instalación existan aguas subterráneas o nivel freático que supere las cotas de instalación de la misma. La prueba de infiltración se realizará cuando el nivel del agua subterránea o el nivel freático alcancen su posición normal.
Una vez realizada la prueba de presión satisfactoriamente y el empate a la red existente, se procederá a la culminación de todos los rubros inherentes a la instalación de las tuberías, esto es, relleno de las zanjas, reposición del pavimento, caja de operación de válvulas, etc.
b) Especificaciones
Esta prueba se realizará una vez terminado un tramo y antes de ejecutar el relleno final de la zanja.
El tramo a probarse será desde una cámara aguas arriba hasta llegar a la siguiente cámara, en este punto se taponará la tubería y se llenará con agua en cantidad suficiente hasta que se llene la cámara aguas arriba 30cm sobre la clave del tubo. Este procedimiento se repetirá en todos los tramos a probarse.
En este rubro se considera que solo una persona lo realice, en cada tramo de tubería a probarse.
El agua que puede perder la tubería, será medida en la cámara, adicionando constantemente agua, para mantener el nivel de referencia.
La prueba se iniciará solamente cuando se considere que el período de absorción total de la tubería haya concluido, el mismo que depende del material de fabricación de la tubería.
La prueba tendrá una duración mínima de diez minutos y la pérdida de agua no sobrepasará lo establecido en el cuadro siguiente:
FILTRACION TOLERADA EN LA TUBERIA DE ACUERDO A SU DIAMETRO
	DIAMETRO NOMINAL
	FILTRACION TOLERADA

	(mm.)
	cm³ (min/m)

	
	

	110
	14

	160
	20

	200
	25

	250
	32

	315
	38

	400
	50

	475
	59

	560
	69

	640
	79

	730
	90

	825
	102

	1.035
	127

	1.245
	153



La pérdida de agua en la prueba, también se podrá apreciar midiendo la altura que baja el agua en la cámara, en un tiempo determinado.
A partir del diámetro 1.200 mm se realizarán pruebas visuales.
Se medirá el volumen de agua de infiltración por medio de un vertedero ubicado en la parte inferior interna de la tubería, a una distancia determinada del tapón temporal o de cualquier otro punto límite de la prueba.
La cantidad de infiltración para cualquier sección de la tubería, no excederá de 1.5 lt/seg, por kilómetro de tubería.
Cuando la infiltración sea en exceso de la cantidad especificada, se revisará el tramo y las juntas defectuosas, las que serán reparadas por el Contratista.
Si los tramos defectuosos no pueden ser localizados, el Contratista a su costo removerá y reconstruirá parte de la obra realizada para mantenerse dentro de los límites permitidos de infiltración, para lo cual realizará tantas pruebas como sean necesarias.
c) Medición y forma de pago 
La medición para el pago de este rubro será metro lineal (ml) de prueba de estanqueidad, la misma que indicará la entidad, administración, obra, contratista, fiscalizador y otros puntos relacionados a la obra, ordenados y aceptados por la Fiscalización.
Las cantidades determinadas del rubro indicado se pagarán a los precios contractuales que consten en el contrato.
Estos precios constituirán la compensación total por la mano de obra, equipo, herramientas, transporte, materiales y dispositivos auxiliares, necesarios para la ejecución de los trabajos estará a entera satisfacción de la Fiscalización.
	Ítem
	Código
	Descripción
	Rubros
	Unidad
	Cantidad

	1.1.6.7.9
	500438
	Circuito 1 – Reparación de obra subterránea existente – Preliminares – Alcantarillado sanitario y pluvial.
	Prueba de estanqueidad y escurrimiento.
	m
	770,00

	2.1.2.6.6
	500438
	Circuito 2 – Reparación de obra subterránea existente – Preliminares – Alcantarillado sanitario y pluvial.
	Prueba de estanqueidad y escurrimiento.
	m
	308,00

	3.2.4.7.10
	500438
	Circuito 3 – Reparación de obra subterránea existente – Preliminares – Alcantarillado sanitario y pluvial.
	Prueba de estanqueidad y escurrimiento.
	m
	308,00

	4.1.4.7.11
	500438
	Circuito 4 – Reparación de obra subterránea existente – Preliminares – Alcantarillado sanitario y pluvial.
	Prueba de estanqueidad y escurrimiento.
	m
	154,00

	5.1.5.7.10
	500438
	Circuito 5 – Reparación de obra subterránea existente – Preliminares – Alcantarillado sanitario y pluvial.
	Prueba de estanqueidad y escurrimiento.
	m
	308,00

	6.1.5.7.10
	500438
	Circuito 8 – Reparación de obra subterránea existente – Preliminares – Alcantarillado sanitario y pluvial.
	Prueba de estanqueidad y escurrimiento.
	m
	154,00

	7.1.2.6.6
	500438
	Circuito 2 – Reparación de obra subterránea existente – Preliminares – Alcantarillado sanitario y pluvial.
	Prueba de estanqueidad y escurrimiento.
	m
	158,00




Cinta plástica reflectiva de demarcación área de trabajo.
a) Definición 
El objetivo de este rubro es la colocación de cinta plástica reflectiva de demarcación del área de construcción, resistente a la intemperie. Cinta amarilla con leyenda en letras negras. 3" de ancho largo de 100m. Fácil manejo. Altamente visible y ligera.
b) Especificaciones
Comprende todas las actividades requeridas para el suministro y colocación de un cerco provisional que cumpla la función de delimitar un área restringida, peligrosa o de riesgo, sitios de construcción, advertencia en zonas de trabajo, etc. con la finalidad de prever accidentes vehiculares o peatonales.
c) Medición y forma de pago 
Será medido y se pagará por metro (m) suministrado y colocado.

	Ítem
	Código
	Descripción
	Rubros
	Unidad
	Cantidad

	1.1.7.8.1
	500439
	Circuito 1 – Localización, prueba y eliminación de red antigua (25 u) Preliminares – Seguridad industrial.
	Cinta plástica reflectiva de demarcación área de trabajo.
	m
	1,00

	2.1.3.8.1
	500439
	Circuito 2 – Localización, prueba y eliminación de red antigua (10 u) – Seguridad industrial.
	Cinta plástica reflectiva de demarcación área de trabajo.
	m
	250,00

	3.2.5.8.1
	500439
	Circuito 3 – Localización, prueba y eliminación de red antigua (10 u) – Seguridad industrial.
	Cinta plástica reflectiva de demarcación área de trabajo.
	m
	500,00

	4.1.5.8.1
	500439
	Circuito 4 – Localización, prueba y eliminación de red antigua (5 u) – Seguridad industrial.
	Cinta plástica reflectiva de demarcación área de trabajo.
	m
	100,00

	5.1.6.8.4
	500439
	Circuito 5 – Localización, prueba y eliminación de red antigua (10 u) – Seguridad industrial.
	Cinta plástica reflectiva de demarcación área de trabajo.
	m
	3,00

	6.1.6.8.1
	500439
	Circuito 8 – Localización, prueba y eliminación de red antigua (10 u) – Seguridad industrial.
	Cinta plástica reflectiva de demarcación área de trabajo.
	m
	1.000,00

	7.1.3.8.1
	500439
	Circuito 9 – Localización, prueba y eliminación de red antigua (5 u) – Seguridad industrial.
	Cinta plástica reflectiva de demarcación área de trabajo.
	m
	100,00

	9.4.5.3.1
	500439
	Ramal  # 2 Sur –Reserva La Mona (Sub circuito 3.1,3.2,3.3 y 3.4) – Seguridad industrial.
	Cinta plástica reflectiva de demarcación área de trabajo.
	m
	500,00




[bookmark: _Hlk100047961]Señaléticas portátiles (conos).
a) Definición 
En el sitio mismo de los trabajos, junto a las zanjas se colocarán conos de señalización que pueden ser transportadas conforme avanzan los trabajos. Habrá conos de señalización en cada frente de trabajo.

b) Especificaciones
Unidad de medida: U 
Materiales mínimos: Cono reflectivo. 
Mano de obra calificada, mínima: Peón.
c) Medición y forma de pago 
Los conos de seguridad se pagarán por unidad con el precio unitario establecido en el contrato

	Ítem
	Código
	Descripción
	Rubros
	Unidad
	Cantidad

	2.1.3.8.2
	500440
	Circuito 2 – Localización, prueba y eliminación de red antigua (10 u) – Seguridad industrial.
	Señaléticas portátiles (conos)
	u
	8,00

	3.2.5.8.2
	500440
	Circuito 3 – Localización, prueba y eliminación de red antigua (10 u) – Seguridad industrial.
	Señaléticas portátiles (conos)
	u
	8,00

	4.1.5.8.2
	500440
	Circuito 4 – Localización, prueba y eliminación de red antigua (5 u) – Seguridad industrial.
	Señaléticas portátiles (conos)
	u
	8,00

	5.1.6.8.1
	500440
	Circuito 5 – Localización, prueba y eliminación de red antigua (10 u) – Seguridad industrial.
	Señaléticas portátiles (conos)
	u
	500,00

	6.1.6.8.2
	500440
	Circuito 8 – Localización, prueba y eliminación de red antigua (5 u) – Seguridad industrial.
	Señaléticas portátiles (conos)
	u
	8,00

	7.1.3.8.2
	500440
	Circuito 9 – Localización, prueba y eliminación de red antigua (5 u) – Seguridad industrial.
	Señaléticas portátiles (conos)
	u
	8,00

	9.4.5.3.2
	500440
	Comuna Chade (Tanque Reserva # 2 PTAP) – Seguridad industrial.
	Señaléticas portátiles (conos)
	u
	8,00




[bookmark: _Hlk100047970]Implementos de seguridad industrial.
a) Definición 
Los implementos de protección personal para el trabajador, serán los indicados para la seguridad industrial en obra, que es el conjunto de normas de prevención y control que el contratista debe implementar en cada uno de sus frentes de trabajo e instalaciones a fin de evitar la ocurrencia riesgos y accidentes de trabajo.
b) Especificaciones
El contratista tendrá la obligación de adoptar las medidas de seguridad industrial necesarias en los frentes de trabajo, de mantener programas que tiendan a lograr una adecuada salud física y mental de todo su personal, de acuerdo a las normas que tiene el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social (IESS).
c) Medición y forma de pago 
La medición para el pago de este rubro será por unidad (u).
La medición será de acuerdo a la cantidad real ejecutada y colocada en obra, la que se verificará en unidades.
El pago incluye la mano de obra, el equipo, los materiales, las herramientas necesarias, transporte, obras conexas y cualquier otro gasto que incurra el Contratista para realizar el trabajo según estas especificaciones.
Las cantidades determinadas del rubro indicado se pagarán a los precios contractuales que consten en el contrato.
	Ítem
	Código
	Descripción
	Rubros
	Unidad
	Cantidad

	2.1.3.8.3
	500441
	Circuito 2 – Localización, prueba y eliminación de red antigua (10 u)  – Seguridad industrial.
	Implementos de seguridad industrial
	u
	10,00

	3.2.5.8.3
	500441
	Circuito 3 – Localización, prueba y eliminación de red antigua (10 u)  – Seguridad industrial.
	Implementos de seguridad industrial
	u
	10,00

	4.1.5.8.3
	500441
	Circuito 4 – Localización, prueba y eliminación de red antigua (5 u)  – Seguridad industrial.
	Implementos de seguridad industrial
	u
	10,00

	5.1.6.8.2
	500441
	Circuito 5 – Localización, prueba y eliminación de red antigua (10 u)  – Seguridad industrial.
	Implementos de seguridad industrial
	u
	8,00

	6.1.6.8.3
	500441
	Circuito 8 – Localización, prueba y eliminación de red antigua (5 u)  – Seguridad industrial.
	Implementos de seguridad industrial
	u
	10,00

	7.1.3.8.3
	500441
	Circuito 9 – Localización, prueba y eliminación de red antigua (5 u)  – Seguridad industrial.
	Implementos de seguridad industrial
	u
	10,00

	9.4.5.3.3
	500441
	Comuna Chade (Tanque Reserva # 2 PTAP) – Seguridad industrial.
	Implementos de seguridad industrial
	u
	10,00




[bookmark: _Hlk100047984]Suministro e instalación de rótulos de obra.
a) Definición 
Este rubro comprende el conjunto de operaciones que realizará el Contratista para colocar en los lugares que señale el proyecto y/o el Fiscalizador los rótulos de obra en los diferentes frentes de obra. Es una señal preventiva de vialidad, para evitar accidentes en la obra.
b) Especificaciones
La base y estructura será metálica, el letrero será confeccionado en lona y pintado en un rotulo, será exhibida en un lugar visible por el personal en la obra, el mismo contendrá información de la obra e identificación del contratista,; el diseño final del contenido del mismo será aprobado por la fiscalización antes de su impresión e instalación, luego de esto será ubicado para proceder con el pago
c) Medición y forma de pago 
La medición para el pago de este rubro será por unidad (u). La medición será de acuerdo a la cantidad real ejecutada y colocada en obra, la que se verificará en unidades.
	Ítem
	Código
	Descripción
	Rubros
	Unidad
	Cantidad

	2.1.3.8.4
	500442
	Circuito 2 – Localización, prueba y eliminación de red antigua (10 u)  – Seguridad industrial.
	Suministro e instalación de rótulos de obra
	u
	3,00

	3.2.5.8.4
	500442
	Circuito 3 – Localización, prueba y eliminación de red antigua (10 u)  – Seguridad industrial.
	Suministro e instalación de rótulos de obra
	u
	3,00

	4.1.5.8.4
	500442
	Circuito 4 – Localización, prueba y eliminación de red antigua (5 u)  – Seguridad industrial.
	Suministro e instalación de rótulos de obra
	u
	3,00

	5.1.6.8.3
	500442
	Circuito 5 – Localización, prueba y eliminación de red antigua (10 u)  – Seguridad industrial.
	Suministro e instalación de rótulos de obra
	u
	10,00

	6.1.6.8.4
	500442
	Circuito 8 – Localización, prueba y eliminación de red antigua (5 u)  – Seguridad industrial.
	Suministro e instalación de rótulos de obra
	u
	3,00

	7.1.3.8.4
	500442
	Circuito 9 – Localización, prueba y eliminación de red antigua (5 u)  – Seguridad industrial.
	Suministro e instalación de rótulos de obra
	u
	3,00

	9.4.5.3.4
	500442
	Comuna Chade (Tanque Reserva # 2 PTAP) – Seguridad industrial.
	Implementos de seguridad industrial
	u
	3,00




[bookmark: _Hlk100047996]Agua para control de polvo.

a) Definición 
Para evitar la producción de polvo, el Contratista deberá regar agua sobre los suelos, superficiales expuestos al tránsito de su maquinaria, mediante la utilización de carros, cisternas, que humedecerán la superficie de las calles, en las áreas de trabajo.
En aquellos sitios, donde se acumule material pétreo volátil (arena, material suelto, principalmente) o material producto de las excavaciones para alojar las tuberías, el contratista deberá rociar los montículos formados, con agua.

c) Medición y forma de pago 
La medición para el pago de este rubro será metro cúbico (m3).
La medición será de acuerdo a la cantidad real ejecutada y colocada en obra, la que se verificará en unidades de volumen. 
El pago incluye la mano de obra, el equipo, los materiales, las herramientas necesarias, transporte, obras conexas y cualquier otro gasto que incurra el Contratista para realizar el trabajo según estas especificaciones. 
Las cantidades determinadas del rubro indicado se pagarán a los precios contractuales que consten en el contrato.

	Ítem
	Código
	Descripción
	Rubros
	Unidad
	Cantidad

	9.4.5.5.1
	500445
	Comuna Chade (Tanque Reserva # 2 PTAP) – MITIGACIÓN AMBIENTAL.
	Agua para control de polvo
	m3
	50,00




[bookmark: _Hlk100048002]Charla ambiental.

a) Definición 
Esta sección conlleva la ejecución por parte del contratista de un conjunto de actividades cuya finalidad es la de fortalecer el conocimiento y respeto por el patrimonio natural y a la participación activa de los habitantes que serán beneficiados por la construcción de obra..
Las actividades estarán dirigidas hacia dos puntos focales de la obra
· La población directamente involucrada con la obra y demás actores sociales que se localizan dentro del área de influencia ; y
· El personal técnico y obrero que está en contacto permanente con la obra y el ambiente.
Su proceso de planificación y ejecución debe iniciar 15 días antes del arranque de las obras y ser continuo hasta casi la finalización de la construcción.
b) Especificaciones
Si en las especificaciones ambientales particulares no se menciona nada al respecto, el fiscalizador pedirá al contratista el cumplimiento de esta sección, quien planificará y pondrá a consideración del fiscalizador los contenidos, cronograma y metodología de ejecución para su aprobación.
Las charlas de concientización estarán dirigidas a los habitantes del área de influencia ambiental donde se van a construir las obras.
Las charlas desarrollaran temas relativos al proyecto y su vinculación con el ambiente tales como.
· El entorno que rodea a la obra y su interrelación con sus habitantes.
· Los principales impactos ambientales de la obra y sus correspondientes medidas de mitigación incluida en el plan de manejo ambiental.
· Beneficio sociales y ambientales que traerán las obras emergentes a ejecutarse.
· Cómo cuidar la obra una vez que ha terminado los trabajos de construcción.
· Otros.
La temática será diseñada y ejecutada por profesionales con suficiente experiencia en manejo de recursos naturales, desarrollo comunitario y comunicación social. La duración de estas charlas será de un mínimo de 15 minutos y se las dará en las comunidades beneficiarias de las obras emergentes.
c) Medición y forma de pago 
El Fiscalizador verificará la ejecución en cantidad y tiempos de las actividades antes indicadas, estableciendo de forma cierta su cumplimiento, cuya medición será en la unidad de la actividad así expresada. Las cantidades medidas se pagarán a los precios contractuales para los rubros designados a continuación y que consten en el contrato. Estos pagos constituirán la compensación total por la planificación, elaboración, transporte y realización de. las actividades descritas; así como por toda la mano de obra, equipo, herramientas, materiales y operaciones conexas para la ejecución de los trabajos indicados anteriormente.
	Ítem
	Código
	Descripción
	Rubros
	Unidad
	Cantidad

	9.4.5.5.2
	500446
	Comuna Chade (Tanque Reserva # 2 PTAP) – MITIGACIÓN AMBIENTAL.
	Charla ambiental
	u
	1,00




[bookmark: _Hlk100048010]Charla de socialización del proyecto.

a) Definición 
Esta sección conlleva la ejecución por parte del contratista de un conjunto de actividades cuya finalidad es la de fortalecer el conocimiento de las obras en ejecución y a la participación activa de los habitantes que serán beneficiados por la construcción de obras.
Las actividades estarán dirigidas a la población directamente involucrada con la obra y demás actores sociales que se localizan dentro del área de influencia ; y
Su proceso de planificación y ejecución debe iniciar 15 días antes del arranque de las obras y ser continuo hasta casi la finalización de la construcción.
b) Especificaciones
El contratista planificará y pondrá a consideración del fiscalizador los contenidos, cronograma y metodología de ejecución para su aprobación. El fiscalizador verificara que la información sea propagada de forma eficiente para los directos beneficiarios y personas que visualicen la obra, tengan pleno conocimiento de las obras en ejecución quedando claro la plena satisfacción de las autoridades del cantón.
Las charlas desarrollaran temas relativos al proyecto como los contenidos, cronograma y metodologías de ejecución.
La temática será diseñada y ejecutada por profesionales con suficiente experiencia en comunicación social. La duración de estas charlas será de un mínimo de 15 minutos y se las dará en las comunidades beneficiarias de las obras emergentes.
Los contenidos sustentarán principalmente en el tema de la obra, los cuales, antes de ejecutarse deberán ser propuestos por el Contratista al Fiscalizador y a la Dirección de Relaciones Públicas del Municipio, para su conocimiento y aprobación.
c) Medición y forma de pago 
El Fiscalizador verificará la ejecución en cantidad y tiempos de las actividades antes indicadas, estableciendo de forma cierta su cumplimiento, cuya medición será en la unidad de la actividad así expresada. Las cantidades medidas se pagarán a los precios contractuales para los rubros designados a continuación y que consten en el contrato. Estos pagos constituirán la compensación total por la planificación, elaboración, transporte y realización de. las actividades descritas; así como por toda la mano de obra, equipo, herramientas, materiales y operaciones conexas para la ejecución de los trabajos indicados anteriormente.
	Ítem
	Código
	Descripción
	Rubros
	Unidad
	Cantidad

	9.4.5.5.3
	500447
	Comuna Chade (Tanque Reserva # 2 PTAP) – MITIGACIÓN AMBIENTAL.
	Charla de socialización del proyecto
	u
	1,00




[bookmark: _Hlk100048015]Suministro de Equipo Vibroapisionador con motor a gasolina de 3 HP.

a) Definición 
Este rubro comprende el suministro de un vibropisionador. 
b) Especificaciones
El Contratista deberá presentar una alternativa, que cumpla con las características solicitadas, siendo el Contratante o la Fiscalización del Proyecto, quien apruebe y autorice el tipo de vibropisionador a ser suministrado, previa la presentación de los documentos técnicos y garantías respectivas.
c) Medición y forma de pago 
La medición para el pago de este rubro será por unidad (u).
La medición será de acuerdo a la cantidad real ejecutada y colocada en obra, la que se verificará en unidades.
El pago incluye la mano de obra, el equipo, los materiales, las herramientas necesarias, transporte, obras conexas y cualquier otro gasto que incurra el Contratista para realizar el trabajo según estas especificaciones.
Las cantidades determinadas del rubro indicado se pagarán a los precios contractuales que consten en el contrato.
	Ítem
	Código
	Descripción
	Rubros
	Unidad
	Cantidad

	9.4.5.6.1
	500448
	Comuna Chade (Tanque Reserva # 2 PTAP) – EQUIPAMIENTO DE EQUIPOS PARA EL MONITOREO DE LA CALIDAD DE AGUA POTABLE Y CONTROL DE PERDIDA..
	Suministro de Equipo Vibroapisionador con motor a gasolina de 3 HP.
	u
	1,00




[bookmark: _Hlk100048021]Suministro de Equipo Cortadora de concreto de piso con motor a gasolina de 13 HP con disco de corte de 500 mm.
a) Definición 
Este rubro comprende el suministro de una cortadora de concreto de piso. 
b) Especificaciones
El Contratista deberá presentar una alternativa, que cumpla con las características solicitadas, siendo el Contratante o la Fiscalización del Proyecto, quien apruebe y autorice el tipo de cortadora de concreto de piso a ser suministrado, previa la presentación de los documentos técnicos y garantías respectivas.
c) Medición y forma de pago 
La medición para el pago de este rubro será por unidad (u).
La medición será de acuerdo a la cantidad real ejecutada y colocada en obra, la que se verificará en unidades.
El pago incluye la mano de obra, el equipo, los materiales, las herramientas necesarias, transporte, obras conexas y cualquier otro gasto que incurra el Contratista para realizar el trabajo según estas especificaciones.
Las cantidades determinadas del rubro indicado se pagarán a los precios contractuales que consten en el contrato.
	Ítem
	Código
	Descripción
	Rubros
	Unidad
	Cantidad

	9.4.5.6.2
	500449
	Comuna Chade (Tanque Reserva # 2 PTAP) – EQUIPAMIENTO DE EQUIPOS PARA EL MONITOREO DE LA CALIDAD DE AGUA POTABLE Y CONTROL DE PERDIDA..
	
Suministro de Equipo Cortadora de concreto de piso con motor a gasolina de 13 HP con disco de corte de 500 mm.

	u
	1,00




[bookmark: _Hlk100048028]Suministro de Equipo Martillo de percusión hidráulico de potencia de 1700 W y percusión de 23 J.
a) Definición 
Este rubro comprende el suministro de un equipo martillo de percusión hidráulico. 
b) Especificaciones
El Contratista deberá presentar una alternativa, que cumpla con las características solicitadas, siendo el Contratante o la Fiscalización del Proyecto, quien apruebe y autorice el tipo de martillo de percusión hidráulico a ser suministrado, previa la presentación de los documentos técnicos y garantías respectivas.
c) Medición y forma de pago 
La medición para el pago de este rubro será por unidad (u).
La medición será de acuerdo a la cantidad real ejecutada y colocada en obra, la que se verificará en unidades.
El pago incluye la mano de obra, el equipo, los materiales, las herramientas necesarias, transporte, obras conexas y cualquier otro gasto que incurra el Contratista para realizar el trabajo según estas especificaciones.
Las cantidades determinadas del rubro indicado se pagarán a los precios contractuales que consten en el contrato.
	Ítem
	Código
	Descripción
	Rubros
	Unidad
	Cantidad

	9.4.5.6.3
	500450
	Comuna Chade (Tanque Reserva # 2 PTAP) – EQUIPAMIENTO DE EQUIPOS PARA EL MONITOREO DE LA CALIDAD DE AGUA POTABLE Y CONTROL DE PERDIDA..
	
Suministro de Equipo Martillo de percusión Hidráulico de potencia de 1700 W y percusión de 23 J.

	u
	1,00





[bookmark: _Hlk100048035]Suministro de Equipo Generador Eléctrico de potencia de 2500 W, AC 120 V 60 Hz con motor de potencia 4.8 HP.
a) Definición 
Este rubro comprende el suministro de un equipo generador de electricidad. 
b) Especificaciones
El Contratista deberá presentar una alternativa, que cumpla con las características solicitadas, siendo el Contratante o la Fiscalización del Proyecto, quien apruebe y autorice el tipo de generador eléctrico a ser suministrado, previa la presentación de los documentos técnicos y garantías respectivas.
c) Medición y forma de pago 
La medición para el pago de este rubro será por unidad (u).
La medición será de acuerdo a la cantidad real ejecutada y colocada en obra, la que se verificará en unidades.
El pago incluye la mano de obra, el equipo, los materiales, las herramientas necesarias, transporte, obras conexas y cualquier otro gasto que incurra el Contratista para realizar el trabajo según estas especificaciones.
Las cantidades determinadas del rubro indicado se pagarán a los precios contractuales que consten en el contrato.
	Ítem
	Código
	Descripción
	Rubros
	Unidad
	Cantidad

	9.4.5.6.4
	500451
	Comuna Chade (Tanque Reserva # 2 PTAP) – EQUIPAMIENTO DE EQUIPOS PARA EL MONITOREO DE LA CALIDAD DE AGUA POTABLE Y CONTROL DE PERDIDA..
	
Suministro de Equipo Generador Eléctrico de potencia de 2500 W, AC 120 V 60 Hz con motor de potencia 4.8 HP
	u
	1,00




[bookmark: _Hlk100048046]Suministro de Equipo Compresor de aire de 150 PSI con potencia de 2.5 HP.
a) Definición 
Este rubro comprende el suministro de un equipo compresor de aire y de sus accesorios. 
b) Especificaciones
El Contratista deberá presentar una alternativa, que cumpla con las características solicitadas, siendo el Contratante o la Fiscalización del Proyecto, quien apruebe y autorice el tipo de compresor de aire a ser suministrado, previa la presentación de los documentos técnicos y garantías respectivas.
c) Medición y forma de pago 
La medición para el pago de este rubro será por unidad (u).
La medición será de acuerdo a la cantidad real ejecutada y colocada en obra, la que se verificará en unidades.
El pago incluye la mano de obra, el equipo, los materiales, las herramientas necesarias, transporte, obras conexas y cualquier otro gasto que incurra el Contratista para realizar el trabajo según estas especificaciones.
Las cantidades determinadas del rubro indicado se pagarán a los precios contractuales que consten en el contrato.
	Ítem
	Código
	Descripción
	Rubros
	Unidad
	Cantidad

	9.4.5.6.5
	500452
	Comuna Chade (Tanque Reserva # 2 PTAP) – EQUIPAMIENTO DE EQUIPOS PARA EL MONITOREO DE LA CALIDAD DE AGUA POTABLE Y CONTROL DE PERDIDA..
	Suministro de Equipo Compresor de aire de 150 PSI con potencia de 2.5 HP
	u
	1,00




[bookmark: _Hlk100048053]Suministro de Equipo Motobomba de salida de 80 mm con Qmax= 1100 l/min - HDTmax= 23 m con motor de 3.6 KW.
a) Definición 
Este rubro comprende el suministro de un equipo Motobomba y de sus accesorios. 
b) Especificaciones
El Contratista deberá presentar una alternativa, que cumpla con las características solicitadas, siendo el Contratante o la Fiscalización del Proyecto, quien apruebe y autorice el tipo de motobomba a ser suministrado, previa la presentación de los documentos técnicos y garantías respectivas.
c) Medición y forma de pago 
La medición para el pago de este rubro será por unidad (u).
La medición será de acuerdo a la cantidad real ejecutada y colocada en obra, la que se verificará en unidades.
El pago incluye la mano de obra, el equipo, los materiales, las herramientas necesarias, transporte, obras conexas y cualquier otro gasto que incurra el Contratista para realizar el trabajo según estas especificaciones.
Las cantidades determinadas del rubro indicado se pagarán a los precios contractuales que consten en el contrato.
	Ítem
	Código
	Descripción
	Rubros
	Unidad
	Cantidad

	9.4.5.6.6
	500453
	Comuna Chade (Tanque Reserva # 2 PTAP) – EQUIPAMIENTO DE EQUIPOS PARA EL MONITOREO DE LA CALIDAD DE AGUA POTABLE Y CONTROL DE PERDIDA..
	
Suministro de Equipo Motobomba de salida de 80 mm con Qmax= 1100 l/min - HDTmax= 23 m con motor de 3.6 KW
	u
	1,00




[bookmark: _Hlk100048059]Suministro de Equipo Detector Magnético de Metales.
a) Definición 
Este rubro comprende el suministro de un equipo detector magnético de metales y de sus accesorios. 
b) Especificaciones
El Contratista deberá presentar una alternativa, que cumpla con las características solicitadas, siendo el Contratante o la Fiscalización del Proyecto, quien apruebe y autorice el tipo de detector metálico a ser suministrado, previa la presentación de los documentos técnicos y garantías respectivas.
c) Medición y forma de pago 
La medición para el pago de este rubro será por unidad (u).
La medición será de acuerdo a la cantidad real ejecutada y colocada en obra, la que se verificará en unidades.
El pago incluye la mano de obra, el equipo, los materiales, las herramientas necesarias, transporte, obras conexas y cualquier otro gasto que incurra el Contratista para realizar el trabajo según estas especificaciones.
Las cantidades determinadas del rubro indicado se pagarán a los precios contractuales que consten en el contrato.
	Ítem
	Código
	Descripción
	Rubros
	Unidad
	Cantidad

	9.4.5.6.7
	500454
	Comuna Chade (Tanque Reserva # 2 PTAP) – EQUIPAMIENTO DE EQUIPOS PARA EL MONITOREO DE LA CALIDAD DE AGUA POTABLE Y CONTROL DE PERDIDA..
	
Suministro de Equipo Detector Magnético de Metales
	u
	1,00




[bookmark: _Hlk100048064]Suministro de Equipo Turbidímetro Portátil.
a) Definición 
Este rubro comprende el suministro de un Turbidímetro Portátil y de sus accesorios. Su función es realizar análisis de agua sobre el terreno en condiciones exigentes, mediante un diseño compacto para que sea fácil de utilizar y sostener para los técnicos de campo.
b) Especificaciones
El Contratista deberá presentar una alternativa, que cumpla con las características solicitadas, siendo el Contratante o la Fiscalización del Proyecto, quien apruebe y autorice el tipo de Turbidímetro a ser suministrado, previa la presentación de los documentos técnicos y garantías respectivas.
c) Medición y forma de pago 
La medición para el pago de este rubro será por unidad (u).
La medición será de acuerdo a la cantidad real ejecutada y colocada en obra, la que se verificará en unidades.
El pago incluye la mano de obra, el equipo, los materiales, las herramientas necesarias, transporte, obras conexas y cualquier otro gasto que incurra el Contratista para realizar el trabajo según estas especificaciones.
Las cantidades determinadas del rubro indicado se pagarán a los precios contractuales que consten en el contrato.
	Ítem
	Código
	Descripción
	Rubros
	Unidad
	Cantidad

	9.4.5.6.8
	500455
	Comuna Chade (Tanque Reserva # 2 PTAP) – EQUIPAMIENTO DE EQUIPOS PARA EL MONITOREO DE LA CALIDAD DE AGUA POTABLE Y CONTROL DE PERDIDA..
	Suministro de Equipo Turbidimetro Portatil
	u
	1,00




[bookmark: _Hlk100048069]Suministro de Equipo Colorímetro, Cloro y PH Portátil.
a) Definición 
Este rubro comprende el suministro de un Colorímetro Portátil y de sus accesorios. Su función es realizar análisis de agua sobre el terreno en condiciones exigentes, mediante un diseño compacto para que sea fácil de utilizar y sostener para los técnicos de campo.
b) Especificaciones
El Contratista deberá presentar una alternativa, que cumpla con las características solicitadas, siendo el Contratante o la Fiscalización del Proyecto, quien apruebe y autorice el tipo de colorímetro a ser suministrado, previa la presentación de los documentos técnicos y garantías respectivas.
c) Medición y forma de pago 
La medición para el pago de este rubro será por unidad (u).
La medición será de acuerdo a la cantidad real ejecutada y colocada en obra, la que se verificará en unidades.
El pago incluye la mano de obra, el equipo, los materiales, las herramientas necesarias, transporte, obras conexas y cualquier otro gasto que incurra el Contratista para realizar el trabajo según estas especificaciones.
Las cantidades determinadas del rubro indicado se pagarán a los precios contractuales que consten en el contrato.
	Ítem
	Código
	Descripción
	Rubros
	Unidad
	Cantidad

	9.4.5.6.9
	500456
	Comuna Chade (Tanque Reserva # 2 PTAP) – EQUIPAMIENTO DE EQUIPOS PARA EL MONITOREO DE LA CALIDAD DE AGUA POTABLE Y CONTROL DE PERDIDA..
	Suministro de Equipo Colorímetro, Cloro y PH Portátil
	u
	1,00




[bookmark: _Hlk100048075]Suministro de Equipo Espectrofotómetro Portátil.
a) Definición 
Este rubro comprende el suministro de un Espectrofotómetro Portátil y de sus accesorios. Su función es realizar análisis de agua sobre el terreno en condiciones exigentes, mediante un diseño compacto para que sea fácil de utilizar y sostener para los técnicos de campo.
b) Especificaciones
El Contratista deberá presentar una alternativa, que cumpla con las características solicitadas, siendo el Contratante o la Fiscalización del Proyecto, quien apruebe y autorice el tipo de espectrofotómetro a ser suministrado, previa la presentación de los documentos técnicos y garantías respectivas.
c) Medición y forma de pago 
La medición para el pago de este rubro será por unidad (u).
La medición será de acuerdo a la cantidad real ejecutada y colocada en obra, la que se verificará en unidades.
El pago incluye la mano de obra, el equipo, los materiales, las herramientas necesarias, transporte, obras conexas y cualquier otro gasto que incurra el Contratista para realizar el trabajo según estas especificaciones.
Las cantidades determinadas del rubro indicado se pagarán a los precios contractuales que consten en el contrato.
	Ítem
	Código
	Descripción
	Rubros
	Unidad
	Cantidad

	9.4.5.6.10
	500457
	Comuna Chade (Tanque Reserva # 2 PTAP) – EQUIPAMIENTO DE EQUIPOS PARA EL MONITOREO DE LA CALIDAD DE AGUA POTABLE Y CONTROL DE PERDIDA..
	Suministro de Equipo Espectrofotómetro Portátil
	u
	1,00




[bookmark: _Hlk100048081]Suministro de Equipo Moto a gasolina tipo enduro con motor 200 CC 5 tiempos.
a) Definición 
Este rubro comprende el suministro de una Motocicleta, Su función es movilizar a los técnicos de campo para realizar los monitoreos necesarios en la comunidad de la calidad del agua y controlar las pérdidas de agua 
b) Especificaciones
El Contratista deberá presentar una alternativa, que cumpla con las características solicitadas, siendo el Contratante o la Fiscalización del Proyecto, quien apruebe y autorice el tipo de moto a ser suministrado, previa la presentación de los documentos técnicos y garantías respectivas.
c) Medición y forma de pago 
La medición para el pago de este rubro será por unidad (u).
La medición será de acuerdo a la cantidad real ejecutada y colocada en obra, la que se verificará en unidades.
El pago incluye la mano de obra, el equipo, los materiales, las herramientas necesarias, transporte, obras conexas y cualquier otro gasto que incurra el Contratista para realizar el trabajo según estas especificaciones.
Las cantidades determinadas del rubro indicado se pagarán a los precios contractuales que consten en el contrato.
	Ítem
	Código
	Descripción
	Rubros
	Unidad
	Cantidad

	9.4.5.6.11
	500458
	Comuna Chade (Tanque Reserva # 2 PTAP) – EQUIPAMIENTO DE EQUIPOS PARA EL MONITOREO DE LA CALIDAD DE AGUA POTABLE Y CONTROL DE PERDIDA..
	Suministro de Equipo Moto a gasolina tipo enduro con motor 200 CC 5 tiempos
	u
	2,00


[bookmark: _Hlk100048088]

Suministro de Equipo Moto Cortadora de Concreto Portátil de Mano con motor a gasolina de 3.7 kW de potencia y 2 tiempos.
a) Definición 
Este rubro comprende el suministro de una Moto cortadora de concreto portátil manual.
b) Especificaciones
El Contratista deberá presentar una alternativa, que cumpla con las características solicitadas, siendo el Contratante o la Fiscalización del Proyecto, quien apruebe y autorice el tipo de moto cortadora  a ser suministrado, previa la presentación de los documentos técnicos y garantías respectivas.
c) Medición y forma de pago 
La medición para el pago de este rubro será por unidad (u).
La medición será de acuerdo a la cantidad real ejecutada y colocada en obra, la que se verificará en unidades. El pago incluye la mano de obra, el equipo, los materiales, las herramientas necesarias, transporte, obras conexas y cualquier otro gasto que incurra el Contratista para realizar el trabajo según estas especificaciones. Las cantidades determinadas del rubro indicado se pagarán a los precios contractuales que consten en el contrato.
	Ítem
	Código
	Descripción
	Rubros
	Unidad
	Cantidad

	9.4.5.6.12
	500459
	Comuna Chade (Tanque Reserva # 2 PTAP) – EQUIPAMIENTO DE EQUIPOS PARA EL MONITOREO DE LA CALIDAD DE AGUA POTABLE Y CONTROL DE PERDIDA..
	Suministro de Equipo Cortadora de Concreto Portatil de Mano con motor a gasolina de 3.7 kW de potencia y 2 tiempos
	u
	1,00
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